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OBJETO Y DEFINICIÓN DEL PROYECTO 
El objeto del proyecto es estudiar la mejora de la carretera CA-627 situada entre las localidades 
cántabras de Carasa y Bueras, pasando por Padiérniga (todas ellas en el municipio de Voto). 
La necesidad de realizar este proyecto de mejora de la carretera radica en el mal estado actual 
de la misma: 
 Existencia de curvas con radio muy reducido. 
 Sección transversal escasa e irregular con calzada entre 4 y 5 metros, y sin arcenes. 
 Firme con diversos tipos de deterioro. 
 Cunetas de tierra, en ocasiones obstruidas. 
 Elementos de seguridad insuficientes. 
 Señalización horizontal deficiente. 
 Señalización vertical escasa y envejecida. 
 Intersecciones de acceso a la carretera inseguras. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
La obra de proyecto corresponde con una mejora de la carretera CA-682 entre las localidades 
de Carasa y Bueras, pasando por la localidad de Padiérniga. La velocidad de proyecto es de 40 
km/h y tiene una longitud de 4168 metros en total con una única calzada de dos carriles de 
circulación, uno por sentido. 
La carretera CA-682 se une en el norte con la carretera CA-258, cuya intersección se ha mejorado 
ampliando el ángulo de giro.  
Al final de la carretera CA-682, al sur, se une con la CA-683 cuya intersección se ha mejorado 
implementando una glorieta de manera que se mejora la seguridad vial. La glorieta se 
dimensiona de manera que la circunferencia que inscribe la glorieta son 30 metros, quedando 
así un carril de circulación de 5 metros, más un gorjal pisable en la parte interior de 2 metros y 
un arcén en la parte exterior  de un metro. 
Se mejora el trazado en planta, aumentando los radios en las curvas; y, en alzado, se adecúan 
los acuerdos verticales e inclinaciones de la rasante a la normativa vigente. Se ensancha la 
plataforma de la carretera de tal manera que se disponen dos carriles de 3 metros, más arcenes 
y bermas de 0,5 metros cada uno en la mayor parte del trazado. Además, partiendo de un suelo 
tolerable y de una categoría de tráfico pesado T42 en la carretera CA-682 y una categoría de 
tráfico pesado T41 en lo glorieta, se pretende alcanzar una explanada intermedia tipo E2 con la 
sección de firme y explanada correspondientes. 
Se instala un sistema de drenaje con cunetas a pie de desmonte, colectores, tubos dren y obras 
de drenaje transversal (ODT), donde corresponda. Se coloca, además, señalización horizontal y 
vertical, y sistemas de contención. Por último, se restaura la vegetación en los taludes mediante 
hidrosiembra.  
 
PLAN DE OBRA 
El plazo previsto de ejecución de las obras es de 15 meses. 
 
PRESUPUESTO 
Asciende el Presupuesto de Ejecución Material de la obra a la cantidad de 1.761.999,14 €. 
Aplicando los porcentajes de Gastos Generales (13%), Beneficio Industrial (6%) y aplicando el 
valor del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA 21%), se obtiene un Presupuesto Base de 
Licitación de 2.537.102,57 €. 
Sumando los costes de las expropiaciones, de 265.568,33 euros, y de la reposición de servicios 
afectados, de 20.000,00 euros, se obtiene el Presupuesto para Conocimiento de la 
Administración, que asciende a la cantidad de 2.822.670,9 €. 
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OBJECT AND DEFINITION OF THE PROJECT 
The aim of the project is to study the improvement of the CA-627 road located between the 
Cantabrian villages of Carasa and Bueras, passing through Padiérniga (all of them in the 
municipality of Voto). 
The need to carry out this road improvement project lies in the current poor state of the road: 
 Existence of curves with a very small radius. 
 Scarce and irregular cross-section with roadway between 4 and 5 metres, and no hard 
shoulders. 
 Road surface with different types of deterioration. 
 Ditches of unpaved ground, sometimes obstructed. 
 Insufficient safety elements. 
 Deficient horizontal signalling. 
 Scarce and aged vertical signposting. 
 Unsafe road access intersections. 
 
DESCRIPTION OF THE WORKS 
The project work corresponds to an improvement of the CA-682 road between the villages of 
Carasa and Bueras, passing through the village of Padiérniga. The project speed is 40 km/h and 
has a total length of 4168 metres with a single carriageway with two lanes of traffic, one in each 
direction. 
The CA-682 road joins in the north with the CA-258 road, whose intersection has been improved 
by widening the turning angle.  
At the end of road CA-682, to the south, it joins with road CA-683, whose intersection has been 
improved by implementing a roundabout in order to improve road safety. The roundabout is 
dimensioned in such a way that the circumference inscribed in the roundabout is 30 metres, 
leaving a traffic lane of 5 metres, plus a tradable gorge on the inside of 2 metres and a shoulder 
on the outside of one metre. 
The layout is improved on the ground plan, increasing the radii in the curves; and, on the 
elevation, the vertical agreements and inclinations of the ground level are adapted to the 
regulations in force. The road platform is widened in such a way that there are two 3-metre 
lanes, plus verges and berms of 0.5 metres each in most of the route. In addition, starting from 
a tolerable ground and from a heavy traffic category T42 on the CA-682 road and a heavy traffic 
category T41 in the roundabout, it is intended to reach an intermediate esplanade type E2 with 
the corresponding road surface section and esplanade. 
A drainage system is installed with gutters at the foot of the clearing, collectors, drain pipes and 
transverse drainage works, where appropriate. Horizontal and vertical signage and containment 
systems are also installed. Finally, vegetation on the slopes is restored by hydroseeding.  
 
WORK PLAN 
The works are expected to take 15 months to complete. 
 
BUDGET 
The Material Execution Budget of the work amounts to 1,761,999.14 €. 
Applying the percentages of General Expenses (13%), Industrial Profit (6%) and applying the 
value of Value Added Tax (VAT 21%), a Basic Bidding Budget of 2,537,102.57 € is obtained. 
Adding the costs of the expropriations, of 265,568.33 euros, and of the replacement of affected 
services, of 20,000.00 euros, the Budget for Knowledge of the Administration is obtained, 
which amounts to the amount of 2,822,670.9 €. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El proyecto redactado en este documento se debe a la finalización de los estudios de Grado en Ingeniería Civil 
en la mención de Construcciones Civiles por la Escuela Técnica Superior de Caminos Canales y Puertos de 
Santander.  
El objeto del proyecto es estudiar la mejora de la carretera CA-682 situada entre las localidades cántabras de 
Carasa y Bueras (municipio de Voto), mediante las mejoras de las intersecciones de inicio y fin de carretera, 
ensanche de calzada, rectificación de curvas, mejora de acuerdos verticales, construcción de drenaje y 
colocación de señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
La necesidad de realizar este proyecto de mejora de la carretera radica en el mal estado actual de la misma por 
existencia de curvas con radio muy reducido, sección transversal escasa e irregular con calzada entre 4 y 5 
metros firme con diversos tipos de deterioro cunetas de tierra y elementos de señalización insuficientes y 
deteriorados. 
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
2.1. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
La obra de proyecto corresponde con una mejora de la carretera CA-682 entre las localidades de Carasa y 
Bueras, pasando por la localidad de Padiérniga. La velocidad de proyecto es de 40 km/h y tiene una longitud de 
4168 metros en total con una única calzada de dos carriles de circulación, uno por sentido. 
Actuaciones: 
 Mejora de la intersección norte ampliando el ángulo de giro. 
 Mejora de la intersección sur mediante la construcción de una glorieta. 
 Mejora del trazado en planta, aumentando los radios en curva y adecuándolos a la normativa vigente. 
 Mejora del trazado en alzado, adecuando los acuerdos verticales e inclinaciones a la normativa vigente. 
 Ensanche de la sección transversal disponiendo 2 carriles de 3 m, arcenes de 0,5 m y bermas de 0,5 m. 
 Instalación de sistemas de drenaje con cunetas de pie de desmonte y obras de drenaje transversal. 
 Colocación de señalización vertical y horizontal, balizamiento de curvas y sistemas de contención de 
vehículos. 
 Hidrosiembra, restauración de la vegetación en las zonas excavadas. 
2.2. CARTOGRAFÍA 
La cartografía básica utilizada es la cartografía digital de coordenadas UTM de escala 1/5000 del año 2007. Las 
hojas que han sido necesarias son: 
 0036_2_7.  
 0036_2_8. 
También han sido necesarias ortofotos, obtenidas en el año 2014 PNOA 0,25m. Se ha trabajado con las hojas:  
 0036-0207. 
 0026-0208. 
2.3. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
Se utiliza la información proporcionada por la Hoja 36 (Castro Urdiales) del Mapa Geológico Nacional, a escala 
1/50000, del Instituto Geológico y Minero de España (IGME). 
2.4. SISMOLOGÍA 
En cumplimiento de lo descrito en la Norma de Construcción Sismorresistente (NCSE-02), no será necesario 
considerar acciones sísmicas de ningún tipo para el diseño y construcción de la obra del presente proyecto. 
2.5. CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 
La información utilizada procede principalmente de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y  la 
información proporcionada por Meteocantabria y por el Ministerio de Fomento. 
Se tendrán en cuenta los datos de la estación meteorológica Santander-Aeropuerto, próxima a la zona de 
proyecto. 
El área en que se desarrolla el proyecto se clasifica como Clima Templado (tipo C), dentro de este clima se da el 
subtipo Cfb. Este subtipo se corresponde con un clima templado sin estación seca con verano no muy caluroso. 
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Por lo tanto, hay unas temperaturas  estables y suaves durante el año, en el cual la temperatura media del mes 
más frío está entre 0 y 18°C.  
Las precipitaciones son uniformes a lo largo del año, de unos valores cuya cuantía oscila entre 1400 y 1800mm 
anuales. 
La carretera CA-682 no es atravesada por ningún curso de agua temporal pero sí se deben destacar algunos 
cursos que se encuentran a su alrededor. Al Oeste se encuentran el rio Clarín y la ría de Rada. Al Este, donde 
los afluentes son más extensos, nos encontramos el río Asón, la ría de Angustias y la ría de Limpias. 
La hidrología de la zona es de gran importancia debido a que el impacto ambiental está relacionado con el 
comportamiento del terreno en presencia de agua. 
En el Anejo Nº6 – Climatología e Hidrología se completa la información referente a clima, pluviometría, 
temperaturas e hidrología en la zona de afección del proyecto. 
2.6. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
El trazado de la carretera discurre íntegramente por suelo clasificado como Suelo Rústico, según lo dispuesto 
en la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo. Este 
Suelo Rústico se califica “de Protección Ordinaria”. 
2.7. TRÁFICO 
Se ha debido calcular la IMD tanto de la carretera de proyecto CA-682, como de la CA-683 ya que en la 
intersección de la carretera de proyecto con esta última se decide construir una glorieta. 
 CA-682: 
Se calcula la IMD de vehículos pesados en el carril de proyecto para el año de puesta en servicio de la carretera 
(2022), resultando este valor de 4 vehículos pesados/día y carril. 
 
 CA-683: 
Se calcula la IMD de vehículos pesados en el carril de proyecto para el año de puesta en servicio de la carretera 
(2022), resultando este valor de 27 vehículos pesados/día y carril. 
En el Anejo 8 – Tráfico se detalla el cálculo de esta IMDp. 
2.8. TRAZADO Y REPLANTEO 
Según las indicaciones de la Norma 3.1-IC “Trazado” del año 2016 para una velocidad de proyecto de 40 km/h, 
se realizarán las siguientes actuaciones: 
TRAZADO EN PLANTA: 
 Mejora de la intersección de la CA-682 con la CA-258 desplazándola hacia el este para aumentar el 
ángulo de giro y la visibilidad y seguridad de los vehículos que circulen por ella. 
 Mejora de la intersección de la CA-682 con la CA-683 cambiándola por la construcción de una glorieta 
permitiendo así una distancia de detención menor y una mayor seguridad y visibilidad de los vehículos 
que utilicen dicha glorieta. 
 Aumento de radios en curvas, adecuándolos a la normativa en vigor. 
TRAZADO EN ALZADO: 
 Reducción de la inclinación máxima de la rasante de la carretera. 
 Adecuación de los acuerdos verticales a la normativa vigente. 
SECCIÓN TRANSVERSAL: 
 Modificación de peraltes en curva a la normativa en vigor. 
 Ensanche de plataforma con carriles de 3 metros y arcenes y bermas de 0,5 metros en las zonas donde 
sea posible. 
En el Anejo 9 – Trazado y Replanteo se incluyen los informes de trazado y replanteo de la carretera por PKs. 
ESTACIÓN DE COBERTURA AÑO IMD (vehículos/día) VEHÍCULOS PESADOS (%) 
682-01 2016 72 10 
ESTACIÓN DE COBERTURA AÑO IMD (vehículos/día) VEHÍCULOS PESADOS (%) 
683-01 2016 211 24 
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2.9. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Se emplearán en los trabajos de movimiento de tierras los taludes habituales en este tipo de terreno: 
• Desmonte: 1:1. 
• Terraplén: 3:2. 
Se usarán las tierras procedentes de excavación para la formación de terraplenes y revegetación de taludes, el 
excedente se llevará a vertedero. 
Resultan, del movimiento de tierras los siguientes valores: 
Volumen de desmonte 81.369,22 m3 
Volumen de terraplén 46.039,41 m3 
Excedente de tierras 35.329,81 m3 
En el Anejo 10 – Movimiento de Tierras se incluye el informe de movimiento de tierras por PKs. 
2.10. DRENAJE 
El agua que, mediante las seis cuencas principales que cortan la carretera, llegan a la explanación serán 
desaguadas mediante un sistema conjunto de drenaje longitudinal y transversal. 
El sistema de drenaje longitudinal está compuesto por: 
• Cunetas de pie de desmonte, triangulares revestidas de hormigón, de calado H=30 cm, ancho B=60 cm, 
y taludes 1:1. 
• Colectores de Ø600 mm que recogen el agua cuando se alcanza la capacidad hidráulica de la cuneta de 
pie de desmonte y la conducen hacia una obra de drenaje transversal (ODT). 
• Arquetas, cada 50 m que vierten el agua de la cuenta al colector. 
• Tubos dren de Ø110 mm, que recogen el agua de las capas de firme y explanada. 
El sistema de drenaje transversal está compuesto por: 
• Caños de drenaje transversal (ODT) de Ø1500 y Ø1800 mm. 
• Boquillas para ODT. 
En el Anejo 11 – Drenaje se dimensionan los elementos de drenaje aquí nombrados. 
2.11. FIRMES Y PAVIMENTOS 
Según lo dispuesto en la Norma 6.1-IC. “Secciones de firme” del año 2003 y partiendo del valor de 4 vehículos 
pesados/día y carril, en el caso de la carretera de proyecto CA-682, y 27 vehículos pesados/día y carril, en el 
caso de la glorieta,  y un suelo tolerable (0) se obtiene una categoría de tráfico pesado T42 y T41 
respectivamente. Se pretende conseguir una explanada intermedia de categoría E2. 
En el Anejo 12 – Firmes y Pavimentos se dimensiona el firme y explanada resultando las siguientes capas y 
grosores, ordenadas desde la parte superior hasta la parte inferior. 
CARRETERA DE PROYECTO CA-682: 
 Capa de 75 cm de suelo seleccionado procedente de cantera. 
 Capa de 25 cm de zahorra artificial. 
 Riego de imprimación mediante emulsión asfáltica C60BF5 IMP, con dotación de 1 kg/m2. 
 Capa de Rodadura de 5 cm de mezcla bituminosa en caliente del tipo AC 16 SURF 50/70 S OFITA. 
GLORIETA CA-682 CON CA-683: 
 Capa de 75 cm de suelo seleccionado procedente de cantera. 
 Capa de 30 cm de zahorra artificial. 
 Riego de imprimación mediante emulsión asfáltica C60BF5 IMP, con dotación de 1 kg/m2. 
 Capa intermedia de 5 cm, formada por una mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 BIN 50/70 CALIZA. 
 Riego de adherencia mediante emulsión bituminosa C60B4 ADH, con dotación de 0,5 kg/m2. 
 Capa de Rodadura de 5 cm de mezcla bituminosa en caliente del tipo AC 16 SURF 50/70 S OFITA. 
2.12. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y SISTEMAS DE CONTENCIÓN 
Se dispondrá la señalización vertical en base a lo dispuesto en la Norma 8.1-IC. “Señalización Vertical” y la 
señalización horizontal en base a lo dispuesto en la Norma 8.2-IC. “Marca Viales”. 
El balizamiento en curvas se realizará mediante la instalación de paneles direccionales. 
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Se instalará un sistema de contención de vehículos compuesto por barreras de seguridad con un nivel de 
contención N2 y anchura de trabajo W3 en las zonas en que recomiende la Orden Circular 35/2014, sobre 
Criterios de Aplicación de Sistemas de Contención de Vehículos. 
En el Anejo 13 – Señalización, Balizamiento y Sistemas de Contención se detalla la información aquí referida. 
2.13. RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA 
Previo inicio de los trabajos de Movimiento de Tierras, se retirará la cobertura de tierra vegetal que se acopiará 
para su posterior reposición en los taludes de la explanación de la carretera. 
Además, se restaurará la vegetación en los taludes mediante hidrosiembra, incrementando así la estabilidad de 
taludes y disminuyendo la erosión. 
En el Anejo 14 – Recuperación Paisajística se cumplimenta lo aquí referido. 
2.14. PARTIDAS ALZADAS 
Se incluirán en el proyecto las siguientes Partidas Alzadas de Abono Íntegro con las correspondientes cuantías: 
• Limpieza y terminación de obras = 15.000€. 
• Señalización de obras = 10.000€. 
• Reposición de cerramientos existentes = 10.000€. 
• Reposición de Accesos = 35.000€. 
2.15. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
En el Anejo 16 – Justificación de la Solución Adoptada, se realiza una descripción de la actuación descrita en 
este proyecto dadas las condiciones del emplazamiento de la carretera.  
2.16. SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO 
En el Anejo 17 – Soluciones Propuestas al Tráfico se recogen una serie de propuestas para desviar o regular el 
tráfico durante la ejecución de las obras, siguiendo lo indicado en la Norma 8.3-IC. “Señalización de obras” así 
como el Manual de ejemplos de señalización de obras fijas de la Dirección General de Carreteras.  
Además se incluyen una serie de señales útiles para ello. 
2.17. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
Según las cuantías establecidas en el Convenio Colectivo de Construcción y Obras Públicas de Cantabria del año 
2019 se obtienen los siguientes costes horarios de la mano de obra: 
• ENCARGADO  =  23,77 €/h. 
• CAPATAZ  = 23,31 €/h. 
• OFICIAL 1ª  =  23,21 €/h. 
• OFICIAL 2ª  = 20,24 €/h. 
• AYUDANTE  = 19,85 €/h. 
• PEÓN ESPECIALISTA = 19,70 €/h. 
• PEÓN ORDINARIO = 19,50 €/h. 
En el Anejo 18 – Justificación de Precios se detalla también el coste de la maquinaria y de los materiales que 
deberán utilizarse en la obra, así como el descompuesto de todas las unidades de obra. 
2.18. PLAN DE OBRA 
Se estima un plazo de ejecución de la obra de 15 meses. 
2.19. REVISIÓN DE PRECIOS 
En el Anejo 20 – Revisión de Precios se expone la fórmula de revisión de precios que será de aplicación si se 
cumplen las condiciones establecidas en la Orden Circular 31/2012, de 12 de diciembre de 2012. 
2.20. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
El contratista al que se adjudique la obra tendrá que tener las siguientes clasificaciones: 
CAPÍTULO GRUPO SUBGRUPO Categoría 
EXPLANACIONES: 
A (Movimiento de 
tierras y perforaciones) 
2 (Explanaciones) 4 
DRENAJE: E (Hidráulicas) 
7 (Obras hidráulicas sin 
cualificación específica) 3 
RESTO DE LA OBRA G (Viales y pistas) 
4 (con firmes de mezclas 
bituminosas) 4 
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2.21. EXPROPIACIONES Y SERVICIOS AFECTADOS 
Se deberán realizar las expropiaciones pertinentes y la reposición de los servicios afectados por la ejecución de 
la obra: 
CONCEPTO PRECIO (€) 
EXPROPIACIONES 265.568,33 
SERVICIOS AFECTADOS 20.000,00 
En el Anejo 22 – Expropiaciones y Servicios Afectados se establecen las parcelas afectadas por el diseño de la 
carretera, con la superficie a expropiar y la cantidad que se deberá pagar al propietario de cada parcela. 
2.22. PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
Se detalla a continuación el Presupuesto para el conocimiento de la Administración: 
Concepto Precio (€) 
 Parcial Total 
1 Presupuesto de Ejecución Material  1.761.999,14 
2 Gastos Generales = 13% 229.059,89  
3 Beneficio Industrial = 6% 105.719,95  
4 Suma = 1 + 2 + 3  2.096.778,98 
5 IVA = 21% 440.323,59  
6 Presupuesto Base de Licitación = 4 + 5  2.537.102,57 
7 Expropiaciones  265.568,33 
8 Servicios Afectados  20.000 
9 
Presupuesto para Conocimiento de la 
Administración = 6 + 7 + 8 
 2.822.670,9 
 
2.23. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
En el Anejo 24 – Estudio de Impacto Ambiental se identifican y valoran los impactos potenciales que pueden 
afectar al medio ambiente durante la construcción y vida útil de la carretera. 
Se recogen una serie de medidas preventivas o correctoras para los impactos valorados como moderados y se 
establecen las bases para la puesta en marcha de un Plan de Vigilancia Ambiental. 
Cumpliendo el presente proyecto las condiciones del Anexo II de la Ley 21/2013, del 9 de diciembre, de 
Evaluación Ambiental, deberá someterse a Evaluación Ambiental Simplificada. 
2.24. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se implanta la obligación de incluir 
un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de edificación y obra pública, se ha redactado el Anejo 25 – 
Estudio de Seguridad y Salud, donde se estudian las previsiones respecto a la prevención de riesgos de 
accidentes y enfermedades profesionales, así como las derivadas de los trabajos de reparación, conservación y 
mantenimiento para la señalización para el tráfico interior de obra y externo a la misma afectado por ella. 
También se incluyen las preceptivas instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores. 
En el mencionado Documento se recoge la descripción de las unidades de obra dedicadas a todo lo expuesto 
anteriormente, así como las correspondientes mediciones, Cuadro de Precios y Presupuesto cuyo importe se 
incorpora al Presupuesto General de la Obra. El coste de las medidas necesarias incluidas en el Estudio de 
Seguridad y Salud resulta ser de 76.231,80 € a nivel de ejecución material. 
2.25. INFORMACIÓN FOTOGRÁFICA 
En el Anejo 26 – Información Fotográfica se exponen fotografías del estado actual de la carretera. 
2.26. RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
En base a lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la Producción y Gestión 
de los Residuos de Construcción y Demolición así como el Decreto 72/2010, de 28 de octubre, por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. 
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Se identifican, en el Anejo 27 – Residuos de Construcción, los residuos de construcción que se originarán como 
consecuencia de la obra y se realiza una previsión de la cantidad de residuos generados.  
2.27. RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 
Es de aplicación lo dispuesto en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental para 
establecer los criterios que regulan la responsabilidad ambiental en el desarrollo de las obras referentes a este 
proyecto.  
3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
En el Documento Nº3 – Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del presente proyecto se han enumerado 
las leyes y normas de aplicación en la ejecución de la obra recogida en este proyecto.  
Se ha descrito la obra de proyecto.  
Por último, se han descrito las unidades de obra a ejecutar, los procedimientos constructivos habituales para 
cada una de ellas, su medición y su forma de abono y los materiales a usar en las obras de este proyecto. 
4. PRESUPUESTO 
Asciende el Presupuesto de Ejecución Material de la obra a la cantidad de 1.761.999,14 €. 
Aplicando los porcentajes de Gastos Generales (13%), Beneficio Industrial (6%) y aplicando el valor del Impuesto 
sobre el Valor Añadido (IVA 21%), se obtiene un Presupuesto Base de Licitación de 2.537.102,57 €. 
Sumando los costes de las expropiaciones, de 265.568,33 euros, y de la reposición de servicios afectados, de 
20.000,00 euros, se obtiene el Presupuesto para Conocimiento de la Administración, que asciende a la 
cantidad de 2.822.670,9 €. 
5. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO  
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS: 
• MEMORIA. 
• ANEJOS A LA MEMORIA. 
- Anejo nº1: Antecedentes. 
- Anejo nº2: Descripción de la Zona. 
- Anejo nº3: Cartografía. 
- Anejo nº4: Geología y Geotecnia. 
- Anejo nº5: Sismología. 
- Anejo nº6: Climatología e Hidrología. 
- Anejo nº7: Planeamiento Urbanístico. 
- Anejo nº8: Tráfico. 
- Anejo nº9: Trazado y Replanteo. 
- Anejo nº10: Movimiento de Tierras. 
- Anejo nº11: Drenaje. 
- Anejo nº12: Firmes y Pavimentos. 
- Anejo nº13: Señalización, Balizamiento y Sistemas de Contención. 
- Anejo nº14: Recuperación Paisajística. 
- Anejo nº15: Partidas Alzadas. 
- Anejo nº16: Justificación de la Solución Adoptada. 
- Anejo nº17: Soluciones Propuestas al Tráfico. 
- Anejo nº18: Justificación de Precios. 
- Anejo nº19: Plan de Obra. 
- Anejo nº20: Revisión de Precios. 
- Anejo nº21: Clasificación del Contratista. 
- Anejo nº22: Expropiaciones y Servicios Afectados. 
- Anejo nº23: Presupuesto para Conocimiento de la Administración. 
- Anejo nº24: Estudio de Impacto Ambiental. 
- Anejo nº25: Estudio de Seguridad y Salud. 
- Anejo nº26: Información Fotográfica. 
- Anejo nº27: Residuos de Construcción. 
- Anejo nº28: Responsabilidad Medioambiental. 
DOCUMENTO Nº2: PLANOS: 
 1: Planos de Situación. 
 2: Planos de Conjunto. 
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 3: Planos de Planta con Ortofoto. 
 4: Planos de Perfil Longitudinal. 
 5: Planos de Trazado. 
 6: Planos de Planta. 
 7: Planos de Planta de Intersección y Glorieta. 
 8: Planos de Sección Tipo. 
 9: Planos de Perfiles Transversales. 
 10: Planos de Drenaje. 
 11: Planos de Señalización. 
 12: Planos de Revegetación. 
 13: Planos de Expropiaciones. 
DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 
 Mediciones. 
 Cuadro de Precios Nº1. 
 Cuadro de Precios Nº2. 
 Presupuesto por Capítulos. 
 Resumen de Presupuesto. 
 
 
 
 
 
6. CONCLUSIÓN 
Por lo expuesto en la presente memoria, planos, pliego de prescripciones técnicas particulares y presupuesto, 
se considera suficientemente justificado el presente proyecto de construcción “Mejora de la CA-682 e 
incorporación de glorieta en la misma”. 
 
Santander, septiembre de 2019 
 
Firmado: Oana Claudia Badea 
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ANEJO Nº1 – ANTECEDENTES 
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1. INTRODUCCIÓN  
El proyecto redactado en este documento se debe a la finalización de los estudios de Grado en Ingeniería Civil en 
la mención de Construcciones Civiles por la Escuela Técnica Superior de Caminos Canales y Puertos de Santander. 
Se me ha sido asignado el proyecto que trata la mejora de la carretera CA-682, que tiene inicio en Carasa y finaliza 
en Bueras, con una longitud aproximada de 4,4 kilómetros. 
2. OBJETO DEL PROYECTO 
Actualmente, el trazado contiene algunas deficiencias, tales como: 
 Existencia de curvas con radio muy reducido. 
 Sección transversal escasa e irregular con calzada entre 4 y 5 metros, y sin arcenes. 
 Firme con diversos tipos de deterioro. 
 Cunetas de tierra, en ocasiones obstruidas. 
 Elementos de seguridad insuficientes. 
 Señalización horizontal y deficiente. 
 Señalización vertical escasa y envejecida. 
Las obras presentadas en el siguiente proyecto tienen como objetivo garantizar la seguridad vial para la 
conducción de los vehículos y proporcionar un servicio de calidad acorde a la actual demanda. Las actuaciones 
que recoge el proyecto será la mejora del trazado rectificando diversas curvas, el ensanchamiento de la 
plataforma, la mejora del drenaje (longitudinal y transversal), el refuerzo del firme, la renovación de la 
señalización (horizontal y vertical) y la mejora de los sistemas de contención. 
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ANEJO Nº2 – DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 
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1. INTRODUCCIÓN 
La carretera CA-682 se encuentra en la comunidad autónoma de Cantabria, provincia Cantabria. Concretamente, 
en la comarca de Trasmiera y, dentro de esta, en el municipio de Voto. Voto se encuentra en la zona oriental de 
Cantabria con una extensión de 77,7 km². En la actualidad, el municipio está compuesto por doce entidades 
poblacionales: Bádames, Bueras, Carasa, Llánez, Nates, Padiérniga, Rada, San Bartolomé de los Montes, San 
Mamés de Aras, San Miguel de Aras, San Pantaleón de Aras y Secadura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Situación de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
Figura 2. Situación de la Comarca de Trasmiera 
Figura 3. Situación del Municipio de Voto 
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2. ZONA AFECTADA 
La carretera CA-682 tiene su origen en Carasa, en el cruce con la carretera CA-258 Ampuero-Carasa, y finaliza en 
Bueras, en el cruce con la carretera CA-683, que va de San Pantaleón de Aras a La Aparecida, atravesando a su 
paso el núcleo de Padiérniga. Por lo tanto, las zonas de afección del proyecto son las poblaciones de Carasa, 
Padiérniga y Bueras (N-S). 
Las tres poblaciones se encuentran, como ya hemos nombrado anteriormente, en el municipio de Voto. 
Adjunto se muestra un mapa del municipio obtenido de la base Cantabria 102 Municipios. 
 
 
 
 
2.1.      CARASA 
En 2017 contaba con una población de 423 habitantes (INE). El centro de la localidad se encuentra a 25 metros 
de altitud sobre el nivel del mar y a 4,5 kilómetros de la capital municipal, Bádames. 
Además, esta localidad está situada en el Parque Natural Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. Este parque es 
una zona protegida donde paran las aves migratorias.  
2.2.      PADIÉRNIGA 
En el año 2017 contaba con una población de 66 habitantes (INE). La localidad se encuentra a 140 metros de 
altitud sobre el nivel del mar, y a 7,3 kilómetros de la capital municipal, Bádames. 
2.3.      BUERAS 
En el año 2017 contaba con una población de 47 habitantes (INE). La localidad se encuentra a 140 metros de 
altitud sobre el nivel del mar, y a 4,2 kilómetros de la capital municipal, Bádames. Su principal actividad fue 
siempre la ganadería, casi desaparecida. Actualmente la mayor parte del pueblo depende del trabajo en la cantera 
de Dolomitas. 
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ANEJO Nº3 – CARTOGRAFÍA 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo descriptivo se especifica la cartografía utilizada para el modelaje de la carretera CA-682 y, 
por tanto, del terreno contiguo. Todos los datos obtenidos de: http://mapas.cantabria.es/ 
2. CARTOGRAFÍA 
Los datos cartográficos han sido obtenidos a través de vuelos fotogramétricos sobre la zona de interés del 
presente proyecto. 
2.1. CARTOGRAFÍA BÁSICA 
La cartografía básica utilizada es la cartografía digital de coordenadas UTM de escala 1/5000 del año 2007. Las 
hojas que han sido necesarias son la 0036_2_7 y la 0036_2_8 que se muestran a continuación. 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Cartografías 0036_27 y 0036_28 
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2.2. ORTOFOTOS 
También han sido necesarias ortofotos, obtenidas en el año 2014 PNOA 0,25m. Se ha trabajado con las hojas: 
0036-0207 y 0026-0208. 
 
Figura 2. Ortofoto 0036-0207 
Figura 3. Ortofoto 0036-0208 
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ANEJO Nº4 – GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el siguiente anejo se analizan los Estudios Geológicos y Geotécnicos de la zona de trabajo. También se analiza 
la tectónica, la estratigrafía y la hidrogeología presente en el terreno. 
Para ello se utiliza la información proporcionada por la Hoja 36 (Castro Urdiales) del Mapa Geológico Nacional, 
a escala 1/50000, del Instituto Geológico y Minero de España (IGME). 
 
La presente hoja se sitúa en la zona oriental de Cantabria y queda incluida en el dominio de la Cuenca de 
Cantabria. La mayor parte de la hoja está constituida por materiales, concretamente sedimentos, del Cretácico, 
aunque existen también pequeños afloramientos de Jurásico y Triásico de carácter tectónico. Los 
recubrimientos pertenecen a materiales del Cuaternario. 
 
2. TECTÓNICA 
En esta hoja, los materiales se encuentran suavemente plegados generalmente, con anticlinales y sinclinales de 
débil buzamiento, y solamente en la región en la que aflora el Keuper diapírico (bahía de Santoña) se pueden 
observar las zonas más intensamente tectonizadas. 
Las zonas central y oriental de la hoja se hallan, en superficie, suavemente estructuradas con dos anticlinales 
de escaso buzamiento de dirección aproximada NO-SE, separados por una gran falla que atraviesa totalmente 
la hoja paralela a ambos. 
3. ESTRATIGRAFÍA 
En la zona de estudios se encuentran materiales del Cretácico y del Cuaternario. Aproximadamente, la carretera 
CA-682 discurre de la siguiente manera (en rojo): 
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3.1. CRETÁCICO 
3.1.1 APTIENSE Y ALBIENSE INFERIOR-MEDIO 
Esta potente unidad, además de estar presente en la zona de trabajo, se extiende ampliamente por toda la 
hoja. Se trata de un conjunto calizo muy monótono en el campo que dificulta subdividirlo en unidades menores 
aunque, en síntesis, la sucesión estratigráfica puede establecerse así: 
1. Un tramo inferior de unos 90 metros de calcarenitas bioclásticas, grises, algo dolomitizadas y 
normalmente bien estratificadas. 
2. Unos 30 metros de margas compactas con calizas arcillosas y calcarenitas intercaladas. 
3. Potente tramo de 680 metros de calizas y calcarenitas masivas, localmente dolomitizadas con Rudistos 
y Orbitolinas. 
3.1.2 ALBENIENSE MEDIO-SUPERIOR Y ALBENIENSE MEDIO-SUPERIOR A CENOMANIENSE INFERIOR 
Refiriéndose exclusivamente a la zona de trabajo, se encuentran areniscas micáceas, de tonos amarillentos, 
hojosas, con laminación paralela entre las que se intercalan arcillas limolíticas de tonos grises. 
3.2. CUATERNARIO 
Se encuentra en la zona de trabajo la presencia de marismas, que a su vez se extiende ampliamente en toda la 
hoja. Como es común en este tipo de depósitos, se caracterizan por ser sedimentos finos denominando las 
arcillas, fangos, limos, etc., que por su carácter están afectados por los movimientos de marea, lo que dificulta 
su delimitación cartográfica exacta. 
 
4. HIDROGEOLOGÍA 
Cabe destacar, en el entorno de la carretera de proyecto, la formación constituida por las calizas del Aptiense-
Albiense fácilmente karstificables y que, debido a la elevada pluviosidad medida de la región y a la vasta 
extensión de afloramiento, debe contar con suficientes posibilidades de recarga. 
De cualquier modo, la proximidad de estos acuíferos potenciales al mar y el hecho de que las mayores masa de 
calizas susceptibles de contener agua buzan hacia aquél hace que posiblemente descarguen en el mas, siendo, 
por tanto, difícil su prospección. 
Por otra parte, el carácter alternante de la serie arcillo-arenosa del Weald hace que estos materiales no sean 
en principio susceptibles de constituir acuíferos importantes. 
5. RECONOCIMIENTO GEOTÉCNICO DEL TERRENO 
Este apartado que trata sobre el reconocimiento del terreno se lleva a cabo siguiendo las indicaciones de: “Guía 
de cimentaciones en obras de carretera”, publicada en 2009 por el Ministerio de Fomento. Dice lo siguiente. 
Los estudios que deben realizarse para proyectar la cimentación de un determinado relleno son los relativos al 
drenaje del apoyo, a la estabilidad global de la obra y a las deformaciones. Estos estudios requieren conocer la 
estratigrafía del terreno de apoyo, el régimen hidrogeológico local y la deformabilidad del cimiento. El 
 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  
MEJORA DE LA CA-682 E INCORPORACIÓN DE GLORIETA EN LA MISMA ANEJO Nº 4 –  GEOLOGÍA Y GEOTECNIA  
 
Universidad de Cantabria    Página 4 
reconocimiento geotécnico debe planificarse de cara a la obtención de información relativa a esos tres aspectos 
fundamentalmente.  
La intensidad del reconocimiento geotécnico debe ser acorde con las dificultades previstas en la cimentación. 
A estos efectos, es conveniente clasificar la dificultad del cimiento del relleno en alguna de las categorías 
siguientes, según la “Guía de cimentaciones en obras de carretera”: 
a) Cimientos teóricamente poco peligrosos: Serían aquellos que cumplen los requisitos siguientes:  
- Topografía suave: Pendiente transversal menor que el 10%. 
- Terrenos resistentes: No es previsible un deslizamiento profundo a través del cimiento. 
- Terrenos poco deformables: A cualquier profundidad (dentro del rango z = 0 a z = 5H, siendo H la 
altura del terraplén) el módulo de deformación del terreno es superior a 20 MPa. 
- Nivel freático «poco pendiente»: El régimen hidrogeológico local es tal que las pendientes de la 
capa freática no superan el 10%. 
b) Cimientos potencialmente peligrosos: Serían aquellos en los que no se cumple alguna de las cuatro 
condiciones recién mencionadas. 
c) Cimientos especialmente peligrosos: Serían aquellos en los que los riesgos de rotura del terraplén son 
más evidentes. A título de ejemplo, se citan los siguientes: 
- Terraplenes a media ladera en zonas de inestabilidad natural previa (antiguos deslizamientos). 
- Terraplenes sobre suelos arcillosos blandos, cuya resistencia al corte sin drenaje puede ser 
insuficiente para soportar el peso del relleno. 
- Suelos blandos que requieren técnicas especiales de tratamiento del terreno, para apoyar el 
terraplén con asientos moderados. 
- Terraplenes sobre suelos yesíferos, en los que existan fenómenos de disolución o puedan 
producirse como consecuencia de la modificación de las condiciones de drenaje, que introduce el 
propio relleno. 
- Terraplenes a media ladera, con pendientes transversales superiores al 15%. 
- Condiciones hidrogeológicas localmente adversas. Existencia de fuentes o presiones de agua en el 
terreno que puedan aumentar con la construcción del terraplén, etc. 
La Guía establece que para Cimentaciones clasificadas como poco peligrosas (teóricamente) basta con 
reconocer el terreno mediante rozas y/o calicatas, con motivo de definir los espesores del suelo que serán 
desbrozados para la ejecución del terraplén. 
6. CONCLUSIONES 
Además, en cuanto a taludes, se decide optar por un máximo talud de valor 1:1 para desmontes y 3:2 para 
terraplenes. Estos valores máximos tienes el objeto de garantizar la seguridad y la comodidad ante posibles 
inestabilidades. 
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ANEJO Nº5 – SISMOLOGÍA 
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1. SISMICIDAD Y LA NORMA 
Para el proyecto de mejora de la carretera se tendrá en cuenta la siguiente normativa sísmica en vigor en 
España: “Norma de Construcción Sismorresistente: Parte general y Edificación (NCSE-02)”, aprobada por Real 
Decreto 997/2002 de 27 de septiembre y publicada en el BOE de 11 de octubre de 2002.  
En dicha normativa se especifica que no será necesario considerar los efectos sísmicos cuando el valor de la 
aceleración sísmica horizontal básica (ab) no supere el valor de 0,04g en los aledaños de la obra, siendo g el valor 
de la aceleración de la gravedad. 
2. PELIGROSIDAD SÍSMICA EN LA ZONA DE PROYECTO 
En el mapa adjunto de la Peligrosidad Sísmica en España por zonas se puede observar que en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria los valores de ab son menores de 0,4g. 
3. CONCLUSIONES 
Teniendo en cuenta la Norma descrita y las condiciones sísmicas en la zona del proyecto, se concluye que no 
será necesario considerar acciones sísmicas de ningún tipo para el diseño y construcción de la obra. 
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ANEJO Nº6 – CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objeto del presente anejo que trata de la climatología y de la hidrología es la descripción de ambos términos 
en nuestra zona de trabajo, la carretera CA-682. 
Los datos obtenidos serán útiles para determinar la actuación en la parte del drenaje de la carretera. 
La información utilizada procede principalmente de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). 
También es necesaria la información proporcionada por Meteocantabria y por el Ministerio de Fomento. 
2. CLIMATOLOGÍA 
2.1. CLIMA 
Para el siguiente análisis se analizan los diferentes mapas encontrados en el “Atlas Climático Ibérico” 
proporcionado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). 
El clima de la zona comprendida entre Carasa y Bueras, en la comunidad de Cantabria, se analiza teniendo en 
cuenta la clasificación climática de Köppen-Geiger. En esta se distinguen varios tipos de clima: Climas Secos-
Tipo B, Climas Templado-Tipo C, Climas Fríos-Tipo D y Climas Polares-Tipo E.  
El área en que se desarrolla el proyecto se clasifica como Clima Templado (tipo C), dentro de este clima, se 
establecen distintos subtipos, siendo el subtipo Cfb el que incumbe a la zona de estudio. Este subtipo se 
corresponde con un clima templado sin estación seca con verano no muy caluroso. Por lo tanto, hay unas 
temperaturas  estables y suaves durante el año, en el cual la temperatura media del mes más frío está entre 0 
y 18°C, y lluvias abundantes.  
Además, el clima tipo Cfb, según el Atlas es un clima que se localiza en la región cantábrica, en el Sistema Ibérico, 
parte de la meseta norte y gran parte de los Pirineos exceptuando las áreas de mayor altitud. En la siguiente 
imagen se puede apreciar el tipo de clima a lo largo de toda la península ibérica e Islas Baleares (se marca 
redondeado en negro la zona aproximada de interés, donde se sitúa la carretera CA-682). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. TEMPERATURAS 
En cuanto a la temperatura, el océano actúa a modo de termorregulador de modo que encontramos unas 
temperaturas suaves y de variación lenta en los cambios de estación.  En verano, la media mensual máxima es 
de 19,7°C alcanzada en agosto. En invierno, la media ronda los 10°C y se establece un riesgo de heladas muy 
poco significativo. 
 
 
 
Figura 1. Clasificación climática de Köppen-Geiger en la Península Ibérica e Islas Baleares. 
 
 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  
MEJORA DE LA CA-682 E INCORPORACIÓN DE GLORIETA EN LA MISMA ANEJO Nº 6 – CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 
 
Universidad de Cantabria    Página 3 
 
Se pueden recoger los siguientes datos de los mapas proporcionados por el Atlas: 
 Temperatura media anual: 12,5 - 15°C 
 Temperatura media anual de las mínimas: 7,5 - 10°C 
 Temperatura media anual de las máximas: 17,5 - 20°C 
 Número medio anual de días con temperatura por debajo de los 0ºC: 10 – 20 días 
 Número medio anual de días con temperatura mayor de 25ºC: 40 – 60 días 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. PRECIPITACIONES 
Las precipitaciones son uniformes a lo largo del año, de unos valores cuya cuantía oscila entre 1400 y 1800mm 
anuales. 
 
 
 
 
 
2.4. PRECIPITACIONES MÁXIMAS 
Es importante conocer las precipitaciones máximas, ya que necesitamos los datos de caudales máximos 
recogidos por las cuencas de agua. Este dato es especialmente importante ya que nos permite identificar la 
forma de drenaje de la mejora de la carretera del presente proyecto (la carretera CA-682). 
El método a seguir es el explicado en documento del Ministerio de Fomento: “Máximas lluvias diarias en la 
España peninsular”. 
Figura 2. Temperatura media anual en la Península Ibérica e Islas Baleares. 
 
Figura 3. Precipitación media anual en la Península Ibérica e Islas Baleares. 
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Éste se resume en: 
1. Localizar en los planos el punto geográfico deseado con la ayuda del plano-guía. 
- Nuestro punto se denomina: “3-1 BILBAO”. 
2. Estimar mediante las isolíneas presentadas el coeficiente de variación CV (líneas rojas con valores 
inferiores a la unidad) y el valor medio de la máxima precipitación diaria anual (líneas moradas). 
- El coeficiente de variación es CV=0,38. Elegimos este valor ya que es el más cercano a la zona de 
trabajo.  
- Además, puede verse que la isolínea de la precipitación será P=70 (mm/día). 
 
3. Para el periodo de retorno deseado T y el valor de CV , obtener el factor de amplificación KT mediante 
el uso de la tabla KT. 
- En la siguiente tabla (Tabla KT) , marcado en azul, se pueden ver los distintos valores del factor KT. 
 
 
 
4. Realizar el producto del factor de amplificación KT por el valor medio de la máxima precipitación diaria 
anual obteniendo la precipitación diaria máxima para el periodo de retorno deseado PT. 
- El resultado obtenido se resume en la tabla llamada: “tabla PT”. 
 
 
 
Tabla KT 
 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  
MEJORA DE LA CA-682 E INCORPORACIÓN DE GLORIETA EN LA MISMA ANEJO Nº 6 – CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 
 
Universidad de Cantabria    Página 5 
Perido de retorno (años) 
KT PT (mm/día) 
2 
0,914 63,89 
3 
1,240 86,80 
10 
1,469 102,83 
25 
1,793 125,51 
50 
2,052 143,64 
100 
2,327 162,89 
200 
2,617 183,19 
500 
3,014 210,98 
 
2.5. ESTACION METEOROLÓGICA 
Los datos han sido obtenidos de la estación climatológica situada en Cantabria, estación denominada Santander 
Aeropuerto (1109) proporcionada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) , que se basa en un estudio 
entre los años 1981 y 2010 de los datos climáticos: 
 
Estación Código Altitud (m) Coordenadas UTM 
Santander-Aeropuerto 1109 3 
43° 25' 26'' N  
3° 49' 32'' O 
 
 
 
 
 
 
 
Mes T TM Tm R H  DR DN DT DF DH DD I 
Enero 9,7 13,6 5,8 106 72  12,3 0,4 0,8 0,8 2,1 2,9 85 
Febrero 9,8 13,8 5,7 92 72  11,1 0,3 1,1 0,9 1,2 3,1 104 
Marzo 11,3 15,7 7,0 88 71  9,9 0,1 0,9 1,2 0,4 2,9 135 
Abril 12,4 16,6 8,3 102 72  11,9 0,0 1,3 0,7 0,0 2,4 149 
Mayo 15,1 19,1 11,1 78 74  10,4 0,0 1,6 1,7 0,0 2,4 172 
Junio 17,8 21,6 13,9 58 75  7,6 0,0 1,8 1,2 0,0 3,7 178 
Julio 19,8 23,6 16,0 52 75  7,3 0,0 2,0 0,5 0,0 4,5 187 
Agosto 20,3 24,2 16,4 73 76  7,6 0,0 1,4 0,8 0,0 3,8 180 
Septiembre 18,6 22,8 14,4 83 76  8,9 0,0 1,5 1,9 0,0 4,6 160 
Octubre 16,1 20,3 11,8 120 75  11,1 0,0 1,0 2,1 0,0 2,8 129 
Noviembre 12,5 16,3 8,7 157 75  13,3 0,0 1,3 0,9 0,4 3,2 93 
Diciembre 10,5 14,2 6,7 118 73  12,1 0,1 0,9 0,6 2,0 3,4 74 
Año 14,5 18,5 10,5 1129 74  123,6 0,9 15,7 13,4 6,2 38,9 1649 
Tabla PT 
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LEYENDA:                                                                                                                                                                                                 
 T = Temperatura media mensual/anual (°C) 
 TM = Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C) 
 Tm = Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C) 
 R = Precipitación mensual/anual media (mm) 
 H = Humedad relativa media (%) 
 DR = Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm 
 DN = Número medio mensual/anual de días de nieve 
 DT = Número medio mensual/anual de días de tormenta 
 DF = Número medio mensual/anual de días de niebla 
 DH = Número medio mensual/anual de días de helada 
 DD = Número medio mensual/anual de días despejados 
 I  = Número medio mensual/anual de horas de sol 
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3. HIDROLOGÍA 
La hidrología de la zona es de gran importancia debido a que el impacto ambiental está relacionado con el 
comportamiento del terreno en presencia de agua, o de cursos de agua. Además, dicho comportamiento 
depende de las características climáticas mencionadas anteriormente, del material del terreno y de los 
accidentes hidrográficos. 
Se debe destacar que la carretera CA-682 no es atravesada por ningún curso de agua temporal pero sí se deben 
destacar algunos cursos que se encuentran a su alrededor. Al Oeste de la carretera CA-682 se encuentran el rio 
Clarín y la ría de Rada. Al Este, donde los afluentes son más extensos, nos encontramos el río Asón, la ría de 
Angustias y la ría de Limpias. 
La confluencia de los ríos Asón Y Clarín en su desembocadura ha dado lugar a las marismas de Santoña y Noja. 
Tras formar respectivamente las rías de Limpias y Rada, ambos cursos fluviales se unen creando una nueva, la 
ría de Treto, encontrando la salida hacia el mar abierto a través del canal que se forma en el Puntal de Laredo 
y la playa santoñesa de San Martín. 
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ANEJO Nº7 – PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objeto del presente anejo es analizar la incidencia de la carretera CA-682 en el terreno, concretamente sobre 
el planeamiento urbanístico.  
Además, es de utilidad a la hora de realizar cambios en el trazado de la carretera, bien sea de cambio del 
recorrido actual, como cambios en los radios de las curvaturas o bien en el ensanchamiento de la calzada. 
 
2. OCUPACIÓN DEL TERRENO 
En las siguientes imágenes se presenta la carretera CA-682 sobre el suelo parcelario. Las imágenes han sido 
seleccionadas de manera que abarquen toda la carretera, o la mayoría de esta, centrándose en los posibles 
puntos de conflicto, es decir; las zonas en donde la carretera transcurre cerca de las poblaciones y se encuentre 
el posible riesgo de expropiación. 
El trazado objeto del proyecto viene marcado en color rojo.  
Como conclusión a las imágenes del trazado de la carretera se muestra la simbología que se muestra en ellas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Zona Carasa 
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Figura 2.  Zona Carasa-Padiérniga 
 
Figura 3.  Zona Padiérniga 
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Figura 4.  Zona Bueras 
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3. CONCLUSIÓN 
La carretera CA-682 se encuentra prácticamente en su totalidad en una zona rural no urbanizada. El problema 
principal a la hora de modificación de trazado o ensanchamiento de la plataforma se podrá encontrar en la zona 
de Padiérniga, donde se encuentran, de forma no muy extendida, algunas zonas urbanizadas que se deben 
tener en cuenta para las modificaciones posteriores.  
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1. INTRODUCCIÓN 
En el siguiente anejo se calcula la previsión del tráfico para el año de puesta en servicio, que se considera el año 
2022, además de la categoría de tráfico en el mismo. 
2. DATOS DE PARTIDA 
Para el cálculo de la IMD (Intensidad media diaria) en el año de puesta en servicio se necesitarán unos datos 
iniciales como la IMD lo más actualizada posible y el porcentaje de vehículos pesados. 
2.1.      TRÁFICO ACTUAL DE LA CA-682 
 
 
2.2.      TRÁRICO ACTUAL DE LA CA-683 
 
3. CÁLCULO DE LA IMD 
Para el cálculo de la intensidad media diaria en el año de puesta en servicio (año 2022) se utilizará la siguiente 
fórmula: 
𝐼𝑀𝐷𝑇 = 𝐼𝑀𝐷0 ∗ (1 + 𝑟)
𝑇 
Donde: 
𝐼𝑀𝐷𝑇 = 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑇 
𝐼𝑀𝐷0 = 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
𝑟 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 (𝑒𝑛 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑜) 
𝑇 = 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝑎ñ𝑜𝑠 
 
A continuación, seguimos la “Nota de Servicio 5/2014 sobre prescripciones y recomendaciones técnicas para 
la realización de estudios de tráfico de los estudios informativos, anteproyectos y proyectos de carreteras” 
proporcionada por el Ministerio de Fomento para calcular la IMD en el año de puesta en servicio. En ella se 
puede encontrar los valores de la tasa de crecimiento del tráfico según el intervalo de tiempo en el que nos 
encontremos: 
Incrementos de tráfico a utilizar en estudios 
PERIODO Incremento anual acumulativo 
2003-2016 1,08 % 
2017 en adelante 1,44 % 
Como los datos proporcionados por las estaciones de cobertura son del año 2016, solo debemos utilizar el 
incremento acumulativo igual a 1,44 %. 
ESTACIÓN DE 
COBERTURA 
AÑO IMD (vehículos/día) 
VEHÍCULOS PESADOS 
(%) 
682-01 2016 72 10 
ESTACIÓN DE 
COBERTURA 
AÑO IMD (vehículos/día) 
VEHÍCULOS PESADOS 
(%) 
683-01 2016 211 24 
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3.1.      PREVISIÓN DEL TRÁFICO EN CA-682 
Se calcula la IMD y los vehículos pesados por día y por carril de la carretera CA-682: 
𝑟 =
1,44
100
= 0,0144 
𝑇 = 2022 − 2017 = 5 
𝐼𝑀𝐷𝑇 = 72 ∗ (1 + 0,0144)
5 = 78 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠/𝑑í𝑎 
 
Entonces, la IMD en el año 2022 será de 78 vehículos al día y 39 vehículos al día por cada carril. 
En cuanto a los vehículos pesados, tendremos un 10 por ciento de los 78 vehículos al día, es decir, 8 vehículos 
pesados al día (4 por cada carril).  
A modo de resumen tenemos que en la carretera CA-682 en el año 2022: 
 IMD = 78 vehículos/día  
 IMD por carril = 39 vehículos/día 
 Vehículos pesados = 8 vehículos/día 
 Vehículos pesados por carril = 4 vehículos/día 
 
 
 
 
 
 
3.2.      PREVISIÓN DEL TRÁFICO EN LA GLORIETA DE CA-682 CON CA-683 
Se calcula la IMD y los vehículos pesados por día y por carril de la carretera CA-683: 
𝑟 =
1,44
100
= 0,0144 
𝑇 = 2022 − 2017 = 5 
𝐼𝑀𝐷𝑇 = 211 ∗ (1 + 0,0144)
5 = 226 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠/𝑑í𝑎 
 
Entonces, la IMD en el año 2022 será de 226 vehículos al día y 113 vehículos al día por cada carril. 
En cuanto a los vehículos pesados, tendremos un 24 por ciento de los 226 vehículos al día, es decir, 54 vehículos 
pesados al día (27 por cada carril).  
A modo de resumen tenemos que en la carretera CA-683 en el año 2022: 
 IMD = 226 vehículos/día  
 IMD por carril = 113 vehículos/día 
 Vehículos pesados = 54 vehículos/día 
 Vehículos pesados por carril = 27 vehículos/día 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objeto del presente anejo es mostrar las características de trazado y replanteo de la mejora de la carretera 
CA-682. Se ha utilizado, para la modificación de la carretera, la normativa vigente de carreteras denominada 
“Norma 3.1-IC Trazado”, Orden FOM/273/2016 de 19 de febrero de 2016, para una velocidad de proyecto vp = 
40 km/h. 
Se muestran adjuntos los informes de: 
 Trazado en planta 
 Trazado en alzado 
 Replanteo de la carretera 
2. TRAZADO 
2.1. TRAZADO EN PLANTA 
La modificación del trazado en planta se resume en las siguientes actuaciones: 
1. Mejora de la intersección de la carretera CA-682 con la CA-258 aumentando el radio de giro para 
cumplir la normativa vigente y mejorando así la visibilidad de los vehículos. 
2. Aumento de los radios en la curvas de la carretera CA-682, adecuándolos a la normativa vigente en los 
tramos que ha sido posible. 
3. Mejora de la intersección de la carretera CA-682 con la CA-683 con la incorporación de una glorieta 
para mejorar la visibilidad y seguridad de los vehículos. La glorieta tiene 1 carril por sentido de 
circulación debido a la poca afluencia de tráfico existente. 
 
 
 
2.1.1. INFORME DE TRAZADO EN PLANTA 
 
INTERSECCIÓN NORTE – SE - CUADRANTE 
 
 
Tangent Data 
 
Length: 10.000 Course: N 23° 44' 05.7081" E 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 52° 42' 58.8016" Type: RIGHT 
Radius: 25.000 
  
Length: 23.002 Tangent: 12.387 
Mid-Ord: 2.599 External: 2.901 
Chord: 22.199 Course: N 50° 05' 35.1089" E 
 
Tangent Data 
 
Length: 10.000 Course: N 76° 27' 04.5096" E 
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INTERSECCIÓN NORTE – SO - CUADRANTE 
 
 
Tangent Data 
 
Length: 6.086 Course: N 58° 10' 07.5131" E 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 145° 33' 58.1950" Type: RIGHT 
Radius: 15.000 
  
Length: 38.109 Tangent: 48.407 
Mid-Ord: 10.560 External: 35.677 
Chord: 28.656 Course: S 49° 02' 53.3894" E 
 
Tangent Data 
 
Length: 10.000 Course: S 23° 44' 05.7081" W 
 
 
 
 
ALINEACIÓN CA-682 CARASA-BUERAS 
 
 
Tangent Data 
 
Length: 63.813 Course: S 23° 44' 05.7081" W 
 
Spiral Curve Data: clothoid 
 
Length: 53.000 L Tan: 35.391 
Radius: 150.000 S Tan: 17.719 
Theta: 10° 07' 20.1158" P: 0.779 
X: 52.835 K: 26.472 
Y: 3.114 A: 89.163 
Chord: 52.927 Course: S 27° 06' 29.2015" W 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 02° 12' 06.7736" Type: RIGHT 
Radius: 
150.000 
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Length: 5.765 Tangent: 2.883 
Mid-Ord: 0.028 External: 0.028 
Chord: 5.764 Course: S 34° 57' 29.2107" W 
 
Spiral Curve Data: clothoid 
 
Length: 53.000 L Tan: 35.391 
Radius: 150.000 S Tan: 17.719 
Theta: 10° 07' 20.1158" P: 0.779 
X: 52.835 K: 26.472 
Y: 3.114 A: 89.163 
Chord: 52.927 Course: S 42° 48' 29.2199" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 421.913 Course: S 46° 10' 52.7133" W 
 
Spiral Curve Data: clothoid 
 
Length: 53.000 L Tan: 35.464 
Radius: 100.000 S Tan: 17.786 
Theta: 15° 11' 00.1737" P: 1.167 
X: 52.629 K: 26.438 
Y: 4.658 A: 72.801 
Chord: 52.835 Course: S 41° 07' 23.5056" W 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 28° 05' 42.3125" Type: LEFT 
Radius: 100.000 
  
Length: 49.035 Tangent: 25.021 
Mid-Ord: 2.991 External: 3.083 
Chord: 48.545 Course: S 16° 57' 01.3834" W 
 
Spiral Curve Data: clothoid 
 
Length: 53.000 L Tan: 35.464 
Radius: 100.000 S Tan: 17.786 
Theta: 15° 11' 00.1737" P: 1.167 
X: 52.629 K: 26.438 
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Y: 4.658 A: 72.801 
Chord: 52.835 Course: S 07° 13' 20.7389" E 
 
Tangent Data 
 
Length: 20.161 Course: S 12° 16' 49.9465" E 
 
Spiral Curve Data: clothoid 
 
Length: 53.000 L Tan: 35.701 
Radius: 60.000 S Tan: 18.002 
Theta: 25° 18' 20.2894" P: 1.937 
X: 51.975 K: 26.329 
Y: 7.695 A: 56.391 
Chord: 52.542 Course: S 03° 51' 33.5687" E 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 25° 28' 47.3722" Type: RIGHT 
Radius: 60.000 
  
Length: 26.682 Tangent: 13.566 
Mid-Ord: 1.477 External: 1.514 
Chord: 26.463 Course: S 25° 45' 54.0290" W 
 
Spiral Curve Data: clothoid 
 
Length: 53.000 L Tan: 35.701 
Radius: 60.000 S Tan: 18.002 
Theta: 25° 18' 20.2894" P: 1.937 
X: 51.975 K: 26.329 
Y: 7.695 A: 56.391 
Chord: 52.542 Course: S 55° 23' 21.6267" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 187.265 Course: S 63° 48' 38.0046" W 
 
Spiral Curve Data: clothoid 
 
Length: 53.000 L Tan: 35.464 
Radius: 100.000 S Tan: 17.786 
Theta: 15° 11' 00.1737" P: 1.167 
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X: 52.629 K: 26.438 
Y: 4.658 A: 72.801 
Chord: 52.835 Course: S 58° 45' 08.7969" W 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 27° 24' 27.4373" Type: LEFT 
Radius: 100.000 
  
Length: 47.835 Tangent: 24.384 
Mid-Ord: 2.847 External: 2.930 
Chord: 47.381 Course: S 34° 55' 24.1122" W 
 
Spiral Curve Data: clothoid 
 
Length: 53.000 L Tan: 35.464 
Radius: 100.000 S Tan: 17.786 
Theta: 15° 11' 00.1737" P: 1.167 
X: 52.629 K: 26.438 
Y: 4.658 A: 72.801 
Chord: 52.835 Course: S 11° 05' 39.4275" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 258.003 Course: S 06° 02' 10.2199" W 
 
Spiral Curve Data: clothoid 
 
Length: 53.000 L Tan: 35.366 
Radius: 200.000 S Tan: 17.696 
Theta: 07° 35' 30.0868" P: 0.585 
X: 52.907 K: 26.484 
Y: 2.338 A: 102.956 
Chord: 52.959 Course: S 08° 33' 58.8943" W 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 15° 52' 15.5502" Type: RIGHT 
Radius: 200.000 
  
Length: 55.400 Tangent: 27.879 
Mid-Ord: 1.915 External: 1.934 
Chord: 55.223 Course: S 21° 33' 48.0818" W 
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Spiral Curve Data: clothoid 
 
Length: 53.000 L Tan: 35.366 
Radius: 200.000 S Tan: 17.696 
Theta: 07° 35' 30.0868" P: 0.585 
X: 52.907 K: 26.484 
Y: 2.338 A: 102.956 
Chord: 52.959 Course: S 34° 33' 37.2694" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 44.919 Course: S 37° 05' 25.9438" W 
 
Spiral Curve Data: clothoid 
 
Length: 53.000 L Tan: 35.391 
Radius: 150.000 S Tan: 17.719 
Theta: 10° 07' 20.1158" P: 0.779 
X: 52.835 K: 26.472 
Y: 3.114 A: 89.163 
Chord: 52.927 Course: S 33° 43' 02.4504" W 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 03° 26' 43.4309" Type: LEFT 
Radius: 150.000 
  
Length: 9.020 Tangent: 4.511 
Mid-Ord: 0.068 External: 0.068 
Chord: 9.019 Course: S 25° 14' 44.1126" W 
 
Spiral Curve Data: clothoid 
 
Length: 53.000 L Tan: 35.391 
Radius: 150.000 S Tan: 17.719 
Theta: 10° 07' 20.1158" P: 0.779 
X: 52.835 K: 26.472 
Y: 3.114 A: 89.163 
Chord: 52.927 Course: S 16° 46' 25.7748" W 
 
TRAMO DONDE EL TRAZADO NO HA SIDO MODIFICADO EN PLANTA
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Tangent Data 
Length: 345.337 Course: S 66° 15' 50.5158" W 
 
Spiral Curve Data: clothoid 
 
Length: 53.000 L Tan: 35.391 
Radius: 150.000 S Tan: 17.719 
Theta: 10° 07' 20.1158" P: 0.779 
X: 52.835 K: 26.472 
Y: 3.114 A: 89.163 
Chord: 52.927 Course: S 62° 53' 27.0224" W 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 27° 25' 23.2019" Type: LEFT 
Radius: 150.000 
  
Length: 71.794 Tangent: 36.598 
Mid-Ord: 4.275 External: 4.400 
Chord: 71.110 Course: S 42° 25' 48.7991" W 
 
Spiral Curve Data: clothoid 
 
Length: 53.000 L Tan: 35.391 
Radius: 150.000 S Tan: 17.719 
Theta: 10° 07' 20.1158" P: 0.779 
X: 52.835 K: 26.472 
Y: 3.114 A: 89.163 
Chord: 52.927 Course: S 21° 58' 10.5758" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 382.612 Course: S 18° 35' 47.0824" W 
 
Spiral Curve Data: clothoid 
 
Length: 53.000 L Tan: 35.366 
Radius: 200.000 S Tan: 17.696 
Theta: 07° 35' 30.0868" P: 0.585 
X: 52.907 K: 26.484 
Y: 2.338 A: 102.956 
Chord: 52.959 Course: S 21° 07' 35.7568" W 
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Circular Curve Data 
 
Delta: 14° 22' 32.0101" Type: RIGHT 
Radius: 200.000 
  
Length: 50.180 Tangent: 25.223 
Mid-Ord: 1.572 External: 1.584 
Chord: 50.049 Course: S 33° 22' 33.1743" W 
 
Spiral Curve Data: clothoid 
 
Length: 53.000 L Tan: 35.366 
Radius: 200.000 S Tan: 17.696 
Theta: 07° 35' 30.0868" P: 0.585 
X: 52.907 K: 26.484 
Y: 2.338 A: 102.956 
Chord: 52.959 Course: S 45° 37' 30.5917" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 230.945 Course: S 48° 09' 19.2661" W 
 
Spiral Curve Data: clothoid 
 
Length: 53.000 L Tan: 35.354 
Radius: 250.000 S Tan: 17.686 
Theta: 06° 04' 24.0695" P: 0.468 
X: 52.940 K: 26.490 
Y: 1.871 A: 115.109 
Chord: 52.974 Course: S 46° 07' 51.9364" W 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 05° 09' 14.9411" Type: LEFT 
Radius: 250.000 
  
Length: 22.489 Tangent: 11.252 
Mid-Ord: 0.253 External: 0.253 
Chord: 22.482 Course: S 39° 30' 17.7261" W 
 
Spiral Curve Data: clothoid 
 
Length: 53.000 L Tan: 35.354 
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Radius: 250.000 S Tan: 17.686 
Theta: 06° 04' 24.0695" P: 0.468 
X: 52.940 K: 26.490 
Y: 1.871 A: 115.109 
Chord: 52.974 Course: S 32° 52' 43.5158" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 23.620 Course: S 30° 51' 16.1861" W 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALINEACIÓN CENTRAL ROTONDA BRAZO 1 – ALINEACIÓN CA-682 CARASA-BUERAS 
 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.300 Course: S 34° 17' 37.2292" W 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 04° 21' 04.6845" Type: LEFT 
Radius: 636.655 
  
Length: 48.350 Tangent: 24.187 
Mid-Ord: 0.459 External: 0.459 
Chord: 48.339 Course: S 32° 04' 57.5895" W 
 
ALINEACIÓN CENTRAL ROTONDA BRAZO 1 – ALINEACIÓN CA-683 DERECHA 
 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.300 Course: N 23° 58' 15.7446" W 
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Tangent Data 
 
Length: 14.900 Course: N 23° 58' 15.7445" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 15.000 Course: N 23° 58' 15.7445" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 1.715 Course: N 23° 58' 15.7440" W 
 
 
ALINEACIÓN CENTRAL ROTONDA BRAZO 1 – ALINEACIÓN CA-683 IZQUIERDA 
 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.300 Course: N 78° 34' 36.5598" E 
 
Tangent Data 
 
Length: 15.000 Course: N 78° 34' 36.5598" E 
 
Tangent Data 
 
Length: 14.280 Course: N 78° 34' 36.5597" E 
 
ALINEACIÓN CENTRAL ROTONDA BRAZO 3 – ALINEACIÓN CA-683 DERECHA 
 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.300 Course: N 23° 58' 15.7445" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 14.900 Course: N 23° 58' 15.7445" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 11.715 Course: N 23° 58' 15.7444" W 
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ALINEACIÓN CENTRAL ROTONDA BRAZO 4 
 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.300 Course: N 42° 21' 56.9265" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 10.142 Course: N 42° 22' 25.5835" W 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 38° 54' 14.6557" Type: LEFT 
Radius: 31.937 
  
Length: 21.685 Tangent: 11.279 
Mid-Ord: 1.823 External: 1.933 
Chord: 21.271 Course: N 62° 21' 21.8053" W 
 
ALINEACIÓN ENTRE RAMALES ROTONDA BRAZO 1 – ALINEACIÓN CA-682 CARASA-BUERAS 
 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.310 Course: N 60° 41' 06.9407" W 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 11° 50' 42.5021" Type: LEFT 
Radius: 15.000 
  
Length: 3.101 Tangent: 1.556 
Mid-Ord: 0.080 External: 0.080 
Chord: 3.096 Course: N 67° 12' 00.3140" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.263 Course: N 79° 04' 54.6382" W 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 100° 02' 09.1657" Type: LEFT 
Radius: 14.975 
  
Length: 26.146 Tangent: 17.858 
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Mid-Ord: 5.353 External: 8.331 
Chord: 22.949 Course: S 55° 51' 33.8507" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.263 Course: S 10° 48' 02.3397" W 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 16° 15' 52.7087" Type: LEFT 
Radius: 15.000 
  
Length: 4.258 Tangent: 2.143 
Mid-Ord: 0.151 External: 0.152 
Chord: 4.244 Course: S 03° 17' 27.0883" E 
 
ALINEACIÓN ENTRE RAMALES ROTONDA BRAZO 1 – ALINEACIÓN CA-683 IZQUIERDA 
 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.322 Course: S 12° 02' 19.8976" E 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 12° 18' 49.1351" Type: LEFT 
Radius: 15.000 
  
Length: 3.224 Tangent: 1.618 
Mid-Ord: 0.087 External: 0.087 
Chord: 3.218 Course: S 18° 48' 40.9229" E 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.263 Course: S 30° 55' 38.5669" E 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 76° 39' 10.9163" Type: LEFT 
Radius: 14.975 
  
Length: 20.034 Tangent: 11.838 
Mid-Ord: 3.227 External: 4.114 
Chord: 18.573 Course: S 64° 17' 40.9552" E 
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Tangent Data 
 
Length: 0.263 Course: N 82° 20' 16.6566" E 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 10° 20' 59.3243" Type: LEFT 
Radius: 15.000 
  
Length: 2.710 Tangent: 1.358 
Mid-Ord: 0.061 External: 0.061 
Chord: 2.706 Course: N 71° 12' 13.9183" E 
 
ALINEACIÓN ENTRE RAMALES ROTONDA BRAZO 3 – ALINEACIÓN CA-683 DERECHA 
 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.303 Course: N 65° 26' 58.6576" E 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 10° 25' 40.7677" Type: LEFT 
Radius: 15.000 
  
Length: 2.730 Tangent: 1.369 
Mid-Ord: 0.062 External: 0.062 
Chord: 2.726 Course: N 59° 39' 22.6767" E 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.263 Course: N 48° 28' 59.2183" E 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 44° 15' 01.4460" Type: LEFT 
Radius: 14.975 
  
Length: 11.565 Tangent: 6.088 
Mid-Ord: 1.103 External: 1.190 
Chord: 11.280 Course: N 31° 19' 01.5762" E 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.263 Course: N 14° 09' 03.9339" E 
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ALINEACIÓN ENTRE RAMALES ROTONDA BRAZO 4 
 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.296 Course: N 07° 37' 36.2162" E 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.296 Course: N 06° 29' 46.9322" E 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.263 Course: N 00° 01' 40.7854" W 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 46° 41' 46.1614" Type: LEFT 
Radius: 14.975 
  
Length: 12.205 Tangent: 6.464 
Mid-Ord: 1.226 External: 1.336 
Chord: 11.870 Course: N 18° 25' 00.7986" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.263 Course: N 36° 48' 20.8121" W 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 17° 19' 40.9258" Type: LEFT 
Radius: 15.000 
  
Length: 4.536 Tangent: 2.286 
Mid-Ord: 0.171 External: 0.173 
Chord: 4.519 Course: N 51° 25' 44.3516" W 
 
BOMBEO ENTRE RAMALES DE LA ISLETA ROTONDA BRAZO 1 – ALINEACIÓN CA-682 CARASA-BUERAS 
 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 131° 19' 48.6249" Type: LEFT 
Radius: 15.000 
  
Length: 34.382 Tangent: 33.167 
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Mid-Ord: 8.819 External: 21.402 
Chord: 27.335 Course: S 54° 14' 30.8717" W 
 
BOMBEO ENTRE RAMALES DE LA ISLETA ROTONDA BRAZO 1 – ALINEACIÓN CA-683 IZQUIERDA 
 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 102° 32' 52.3036" Type: LEFT 
Radius: 15.000 
  
Length: 26.847 Tangent: 18.706 
Mid-Ord: 5.616 External: 8.977 
Chord: 23.404 Course: S 62° 41' 49.5926" E 
 
BOMBEO ENTRE RAMALES DE LA ISLETA ROTONDA BRAZO 3 – ALINEACIÓN CA-683 DERECHA 
 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 57° 50' 13.3973" Type: LEFT 
Radius: 15.000 
  
Length: 15.142 Tangent: 8.287 
Mid-Ord: 1.870 External: 2.137 
Chord: 14.507 Course: N 37° 06' 37.5570" E 
 
BOMBEO ENTRE RAMALES DE LA ISLETA ROTONDA BRAZO 4 
 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 68° 17' 05.6741" Type: LEFT 
Radius: 15.000 
  
Length: 17.877 Tangent: 10.172 
Mid-Ord: 2.585 External: 3.124 
Chord: 16.838 Course: N 25° 57' 01.9788" W 
 
ENTRADA DEL BORDILLO EXTERIOR ROTONDA BRAZO 1 – ALINEACIÓN CA-682 CARASA-BUERAS 
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Tangent Data 
 
Length: 0.301 Course: S 34° 17' 37.2292" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 11.052 Course: S 33° 45' 48.0060" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 2.713 Course: S 33° 08' 48.8787" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 11.159 Course: S 34° 08' 52.1735" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 3.029 Course: S 33° 30' 22.5283" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.306 Course: S 32° 57' 30.7593" W 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 08° 22' 12.1610" Type: RIGHT 
Radius: 66.439 
  
Length: 9.706 Tangent: 4.862 
Mid-Ord: 0.177 External: 0.178 
Chord: 9.697 Course: S 37° 22' 29.7171" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.809 Course: S 41° 55' 41.9853" W 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 09° 58' 20.2868" Type: RIGHT 
Radius: 40.000 
  
Length: 6.962 Tangent: 3.490 
Mid-Ord: 0.151 External: 0.152 
Chord: 6.953 Course: S 47° 21' 13.8257" W 
 
Tangent Data 
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Length: 0.477 Course: S 52° 46' 24.8569" W 
 
ENTRADA DEL BORDILLO EXTERIOR ROTONDA BRAZO 1 – ALINEACIÓN CA-683 IZQUIERDA 
 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.450 Course: N 77° 56' 07.1742" E 
 
Tangent Data 
 
Length: 8.226 Course: N 77° 37' 44.6503" E 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 03° 12' 11.3359" Type: RIGHT 
Radius: 66.666 
  
Length: 3.727 Tangent: 1.864 
Mid-Ord: 0.026 External: 0.026 
Chord: 3.727 Course: N 79° 40' 07.0144" E 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.833 Course: N 81° 37' 56.5057" E 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 19° 21' 12.5630" Type: RIGHT 
Radius: 40.000 
  
Length: 13.511 Tangent: 6.821 
Mid-Ord: 0.569 External: 0.577 
Chord: 13.447 Course: S 88° 15' 11.4731" E 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.406 Course: S 78° 08' 46.8831" E 
 
ENTRADA DEL BORDILLO EXTERIOR ROTONDA BRAZO 1 – ALINEACIÓN CA-683 DERECHA 
 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.443 Course: N 21° 50' 14.1565" W 
 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  
MEJORA DE LA CA-682 E INCORPORACIÓN DE GLORIETA EN LA MISMA ANEJO Nº 9 –  TRAZADO Y REPLANTEO  
 
Universidad de Cantabria   Página 19 
 
Tangent Data 
 
Length: 1.326 Course: N 21° 32' 33.8806" W 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 06° 03' 20.6060" Type: RIGHT 
Radius: 116.641 
  
Length: 12.328 Tangent: 6.170 
Mid-Ord: 0.163 External: 0.163 
Chord: 12.322 Course: N 18° 09' 07.2811" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 1.625 Course: N 14° 43' 05.2326" W 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 12° 05' 12.9338" Type: RIGHT 
Radius: 40.000 
  
Length: 8.438 Tangent: 4.235 
Mid-Ord: 0.222 External: 0.224 
Chord: 8.423 Course: N 08° 17' 05.5356" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.345 Course: N 01° 48' 35.0350" W 
 
ENTRADA DEL BORDILLO EXTERIOR ROTONDA BRAZO 4 
 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.450 Course: N 42° 21' 56.9265" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 10.010 Course: N 42° 22' 27.3227" W 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 16° 08' 46.2952" Type: LEFT 
Radius: 33.937 
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Length: 9.564 Tangent: 4.814 
Mid-Ord: 0.336 External: 0.340 
Chord: 9.532 Course: N 50° 58' 37.6064" W 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 14° 38' 53.3051" Type: LEFT 
Radius: 34.085 
  
Length: 8.714 Tangent: 4.381 
Mid-Ord: 0.278 External: 0.280 
Chord: 8.690 Course: N 62° 03' 48.8600" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.364 Course: N 70° 03' 54.2176" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.344 Course: N 71° 51' 26.5550" W 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 08° 08' 24.2727" Type: RIGHT 
Radius: 17.117 
  
Length: 2.432 Tangent: 1.218 
Mid-Ord: 0.043 External: 0.043 
Chord: 2.430 Course: N 66° 14' 18.3844" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.402 Course: N 60° 48' 16.5244" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.393 Course: N 62° 37' 12.3295" W 
 
ENTRE RAMALES DEL BORDILLO EXTERIOR ROTONDA BRAZO 1 – ALINEACIÓN CA-682 CARASA-BUERAS 
 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.129 Course: S 52° 46' 24.8564" W 
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Circular Curve Data 
 
Delta: 13° 52' 28.2228" Type: RIGHT 
Radius: 40.000 
  
Length: 9.686 Tangent: 4.867 
Mid-Ord: 0.293 External: 0.295 
Chord: 9.663 Course: S 60° 08' 39.8497" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.618 Course: S 67° 06' 06.0905" W 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 26° 29' 38.1120" Type: LEFT 
Radius: 15.000 
  
Length: 6.936 Tangent: 3.531 
Mid-Ord: 0.399 External: 0.410 
Chord: 6.874 Course: S 53° 03' 49.2860" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.625 Course: S 39° 08' 09.4495" W 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 22° 11' 33.3606" Type: RIGHT 
Radius: 20.000 
  
Length: 7.747 Tangent: 3.923 
Mid-Ord: 0.374 External: 0.381 
Chord: 7.698 Course: S 50° 35' 45.9652" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.609 Course: S 61° 52' 08.7219" W 
 
ENTRE RAMALES DEL BORDILLO EXTERIOR ROTONDA BRAZO 1 – ALINEACIÓN CA-683 IZQUIERDA 
 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.195 Course: S 78° 08' 46.8827" E 
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Circular Curve Data 
 
Delta: 13° 45' 44.9424" Type: RIGHT 
Radius: 40.000 
  
Length: 9.608 Tangent: 4.827 
Mid-Ord: 0.288 External: 0.290 
Chord: 9.585 Course: S 70° 50' 06.1348" E 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.620 Course: S 63° 56' 36.3186" E 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.320 Course: S 65° 21' 28.6081" E 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.320 Course: S 66° 34' 49.6678" E 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.626 Course: S 67° 53' 14.9075" E 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 21° 55' 13.6354" Type: RIGHT 
Radius: 20.000 
  
Length: 7.652 Tangent: 3.873 
Mid-Ord: 0.365 External: 0.372 
Chord: 7.605 Course: S 56° 34' 37.8929" E 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.278 Course: S 44° 44' 24.5281" E 
 
ENTRE RAMALES DEL BORDILLO EXTERIOR ROTONDA BRAZO 3 – ALINEACIÓN CA-683 DERECHA 
 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.258 Course: N 01° 48' 35.0350" W 
 
Circular Curve Data 
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Delta: 11° 13' 24.8681" Type: RIGHT 
Radius: 40.000 
  
Length: 7.836 Tangent: 3.930 
Mid-Ord: 0.192 External: 0.193 
Chord: 7.823 Course: N 04° 14' 01.4322" E 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.319 Course: N 10° 05' 08.6930" E 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.441 Course: S 87° 20' 20.0301" E 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.265 Course: N 87° 39' 27.0934" E 
 
ENTRE RAMALES DEL BORDILLO EXTERIOR ROTONDA BRAZO 4 
 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.728 Course: N 62° 37' 12.3294" W 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 55° 53' 58.7209" Type: RIGHT 
Radius: 2.000 
  
Length: 1.951 Tangent: 1.061 
Mid-Ord: 0.233 External: 0.264 
Chord: 1.875 Course: N 35° 41' 00.2954" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.379 Course: N 07° 02' 52.8326" W 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 19° 50' 00.1808" Type: RIGHT 
Radius: 20.000 
  
Length: 6.923 Tangent: 3.497 
Mid-Ord: 0.299 External: 0.303 
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Chord: 6.889 Course: N 03° 28' 35.6878" E 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.956 Course: N 13° 46' 49.0540" E 
 
ISLA ENTRE RAMALES DE LA ISLETA ROTONDA BRAZO 1 – ALINEACIÓN CA-682 CARASA-BUERAS 
 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 131° 19' 48.6249" Type: LEFT 
Radius: 7.000 
  
Length: 16.045 Tangent: 15.478 
Mid-Ord: 4.116 External: 9.987 
Chord: 12.756 Course: S 54° 14' 30.8717" W 
 
ISLA ENTRE RAMALES DE LA ISLETA ROTONDA BRAZO 1 – ALINEACIÓN CA-683 IZQUIERDA 
 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 102° 32' 52.3035" Type: LEFT 
Radius: 7.000 
  
Length: 12.529 Tangent: 8.729 
Mid-Ord: 2.621 External: 4.189 
Chord: 10.922 Course: S 62° 41' 49.5926" E 
 
ISLA ENTRE RAMALES DE LA ISLETA ROTONDA BRAZO 3 – ALINEACIÓN CA-683 DERECHA 
 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 57° 50' 13.3974" Type: LEFT 
Radius: 7.000 
  
Length: 7.066 Tangent: 3.867 
Mid-Ord: 0.873 External: 0.997 
Chord: 6.770 Course: N 37° 06' 37.5570" E 
 
ISLA ENTRE RAMALES DE LA ISLETA ROTONDA BRAZO 4 
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Circular Curve Data 
 
Delta: 68° 17' 05.6741" Type: LEFT 
Radius: 7.000 
  
Length: 8.343 Tangent: 4.747 
Mid-Ord: 1.206 External: 1.458 
Chord: 7.858 Course: N 25° 57' 01.9787" W 
 
PLATAFORMA ENTRE RAMALES DE LA ISLETA ROTONDA BRAZO 1 – ALINEACIÓN CA-682 CARASA-BUERAS 
 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 131° 19' 48.6249" Type: LEFT 
Radius: 9.000 
  
Length: 20.629 Tangent: 19.900 
Mid-Ord: 5.291 External: 12.841 
Chord: 16.401 Course: S 54° 14' 30.8717" W 
 
 
 
PLATAFORMA ENTRE RAMALES DE LA ISLETA ROTONDA BRAZO 1 – ALINEACIÓN CA-683 IZQUIERDA 
 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 102° 32' 52.3036" Type: LEFT 
Radius: 9.000 
  
Length: 16.108 Tangent: 11.223 
Mid-Ord: 3.370 External: 5.386 
Chord: 14.043 Course: S 62° 41' 49.5926" E 
 
PLATAFORMA ENTRE RAMALES DE LA ISLETA ROTONDA BRAZO 3 – ALINEACIÓN CA-683 DERECHA 
 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 57° 50' 13.3974" Type: LEFT 
Radius: 9.000 
  
Length: 9.085 Tangent: 4.972 
Mid-Ord: 1.122 External: 1.282 
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Chord: 8.704 Course: N 37° 06' 37.5570" E 
 
PLATAFORMA ENTRE RAMALES DE LA ISLETA ROTONDA BRAZO 4
 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 68° 17' 05.6742" Type: LEFT 
Radius: 9.000 
  
Length: 10.726 Tangent: 6.103 
Mid-Ord: 1.551 External: 1.874 
Chord: 10.103 Course: N 25° 57' 01.9788" W 
 
SALIDA DEL BORDILLO EXTERIOR ROTONDA BRAZO 1 – ALINEACIÓN CA-682 CARASA-BUERAS 
 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.398 Course: S 34° 15' 23.3838" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 1.294 Course: S 34° 11' 54.9291" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 9.854 Course: S 32° 30' 30.4389" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 5.964 Course: S 31° 45' 17.2974" W 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 16° 37' 50.7281" Type: LEFT 
Radius: 96.426 
  
Length: 27.989 Tangent: 14.093 
Mid-Ord: 1.014 External: 1.024 
Chord: 27.890 Course: S 22° 51' 06.5627" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 1.013 Course: S 14° 04' 20.7263" W 
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SALIDA DEL BORDILLO EXTERIOR ROTONDA BRAZO 1 – ALINEACIÓN CA-683 IZQUIERDA 
 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.454 Course: N 77° 56' 43.3903" E 
 
Tangent Data 
 
Length: 1.636 Course: N 77° 41' 28.4926" E 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 15° 05' 47.3136" Type: LEFT 
Radius: 96.295 
  
Length: 25.372 Tangent: 12.760 
Mid-Ord: 0.834 External: 0.842 
Chord: 25.299 Course: N 69° 41' 07.7464" E 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.251 Course: N 61° 52' 08.7221" E 
 
SALIDA DEL BORDILLO EXTERIOR ROTONDA BRAZO 3 – ALINEACIÓN CA-683 DERECHA 
 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.400 Course: N 25° 18' 31.2045" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.400 Course: N 25° 18' 31.2045" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 3.892 Course: N 26° 07' 21.4583" W 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 09° 21' 17.6749" Type: LEFT 
Radius: 96.530 
  
Length: 15.761 Tangent: 7.898 
Mid-Ord: 0.321 External: 0.323 
Chord: 15.743 Course: N 31° 12' 33.9212" W 
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Tangent Data 
 
Length: 1.595 Course: N 36° 22' 28.7496" W 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 07° 00' 52.3613" Type: LEFT 
Radius: 20.000 
  
Length: 2.449 Tangent: 1.226 
Mid-Ord: 0.037 External: 0.038 
Chord: 2.447 Course: N 40° 21' 21.8007" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.334 Course: N 44° 44' 24.5286" W 
 
SALIDA DEL BORDILLO EXTERIOR ROTONDA BRAZO 4 
 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.450 Course: N 42° 21' 56.9264" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 9.687 Course: N 42° 21' 56.9264" W 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 29° 04' 18.4448" Type: LEFT 
Radius: 29.937 
  
Length: 15.190 Tangent: 7.762 
Mid-Ord: 0.958 External: 0.990 
Chord: 15.028 Course: N 56° 53' 34.6919" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.845 Course: N 76° 17' 47.9223" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.858 Course: N 85° 55' 11.1254" W 
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Tangent Data 
 
Length: 0.853 Course: N 87° 36' 19.3638" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.848 Course: N 89° 17' 30.5697" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.844 Course: S 89° 01' 15.1921" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.641 Course: S 87° 39' 27.0933" W 
 
2.2. TRAZADO EN ALZADO 
La mejora en el trazado en alzado se basa en lo siguiente: 
1. Adaptación de las inclinaciones máximas y mínimas según la normativa vigente “Norma 3.1-IC. 
Trazado”. 
2. Acuerdos verticales adecuados a la normativa vigente “Norma 3.1-IC. Trazado”. 
La norma dice que para una vp=40 km/h. la inclinación máxima es del 7% y, excepcionalmente, del 10%. Así 
como la mínima es 0,5% en todos los caso. 
 
2.2.1.       INFORME DE TRAZADO EN ALZADO 
RASANTE CARRETERA CA-682 CARASA-BUERAS 
PVI Station Elevation (m) Grade Out (%) Curve Length (m) 
1 0+00.000 67.497 6.820 % 0.000 
2 0+23.154 69.076 9.932 % 40.000 
3 1+50.040 81.679 4.028 % 50.000 
4 5+25.143 96.788 9.762 % 100.000 
5 6+52.418 109.212 1.107 % 60.000 
6 7+53.569 110.332 2.300 % 80.000 
7 8+41.916 112.363 9.519 % 60.000 
8 9+09.339 118.782 5.591 % 60.000 
9 10+14.730 124.674 1.510 % 80.000 
10 11+04.714 126.033 8.596 % 80.000 
11 12+10.056 135.088 7.189 % 40.000 
12 16+03.975 163.406 6.804 % 100.000 
13 17+95.119 176.412 1.430 % 40.000 
14 18+56.597 177.292 2.396 % 40.000 
15 19+35.899 179.192 1.011 % 40.000 
16 20+50.434 180.349 -8.085 % 60.000 
17 21+88.090 169.220 -8.333 % 40.000 
18 22+82.267 161.372 -0.534 % 68.879 
19 25+02.887 160.194 -5.172 % 111.016 
20 25+90.611 155.657 -0.543 % 40.000 
21 26+80.715 155.167 -1.950 % 40.000 
22 27+57.249 153.675 0.725 % 40.000 
23 29+05.886 154.753 -1.775 % 40.000 
24 29+89.931 153.260 3.386 % 40.000 
25 30+71.869 156.035 6.581 % 60.000 
26 31+56.941 161.633 0.993 % 60.000 
27 32+19.658 162.256 -1.196 % 40.000 
28 33+43.927 160.770 -8.247 % 40.000 
29 34+02.599 155.931 -2.192 % 40.000 
30 34+50.307 154.885 -1.044 % 40.000 
31 37+17.216 152.099 3.254 % 50.000 
32 38+05.938 154.986 2.284 % 100.000 
33 39+35.869 157.954 5.610 % 80.000 
34 39+95.869 161.320 3.666 % 40.000 
35 40+86.212 164.632 4.615 % 60.000 
36 41+68.135 168.413 
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2.3. SECCIONES TRANSVERSALES 
2.3.1. SECCIONES EN LA CA-682 
Se actúa de manera que se ensanchan los carriles de la carretera, se construyen aceras y bermas, además de 
adaptar la carretera a los peraltes adecuados. 
En la carretera CA-682 se encuentran diferentes secciones transversales debido al tramo por el que transcurre 
esta. Todos ellos tienen un bombeo del 2% en recta, para carriles y arcenes, y 4% en recta, para bermas. 
Se detallan a continuación. 
2.3.1.1. SECCIÓN UNO: ARCÉN + BERMA 
Del PK 0+058 al PK 1+798, y del PK 2+628 al PK 4+105. 
 Un carril por sentido de circulación con un ancho de 3 metros. 
 Arcenes de 0,5 metros. 
 Bermas de 0,5 metros. 
2.3.1.2. SECCIÓN DOS: ARCÉN 
Del PK 1+798 al PK 2+281, del PK 2+318 al PK 2+475, y del PK 2+540 al PK 2+638.  
 Un carril por sentido de circulación con un ancho de 3 metros. 
 Arcenes de 0,5 metros. 
2.3.1.3. SECCIÓN TRES: ACERA 
Del PK 2+281 al PK 2+318. 
 Un carril por sentido de circulación con un ancho de 3 metros. 
 Lado derecho: Arcén de 0,5 metros, 
 Lado izquierdo: caz más acera de 1 metro. 
2.3.1.4. SECCIÓN CUATRO: REDUCIDA 
Del PK 2+475 al PK 2+540. 
 Un carril por sentido de circulación con un ancho de 3 metros. 
2.3.2. SECCIÓN DE LA GLORIETA DE LA CA-682 CON LA CA-683 
Glorieta rural de un solo carril con bombeo de 2% hacia el exterior: 
 Diámetro de la circunferencia inscrita = 30 metros. 
 Diámetro de la isleta central = 14 metros. 
 Anchura de la plataforma pisable = 2 metros. 
 Diámetro de la plataforma = 18 metros. 
 Anchura del carril = 5 metros. 
 Arcén exterior = 1 metro. 
 
3.  REPLANTEO 
Nombre de alineación: ALINEACION CA-682 
Descripción:  
 Intervalo de P.K.: inicio: 0+000.00, fin: 416+832.00  
 Tipo de ángulo de jalonamiento: GiradoMenos  
 Punto ocupado: ordenada 4,801,772.5259, abscisa 462,913.4563  
 Punto de fijación de orientación hacia atrás: ordenada 4,799,246.7113, abscisa 461,624.3843  
 Incremento de P.K.: 20.00  
 Desfase: 0.00 
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P.K. Girado.Derecha Distancia Coordenada.N Coordenada.E 
0+000.00 195.9101 (d) 459.485m 4,802,108.8564m 463,226.5190m 
0+020.00 196.7659 (d) 440.648m 4,802,090.5481m 463,218.4688m 
0+040.00 197.6979 (d) 421.918m 4,802,072.2397m 463,210.4187m 
0+060.00 198.7162 (d) 403.311m 4,802,053.9314m 463,202.3686m 
0+080.00 199.8204 (d) 384.808m 4,802,035.6592m 463,194.2373m 
0+100.00 200.9180 (d) 366.149m 4,802,017.7368m 463,185.3693m 
0+120.00 201.8507 (d) 347.021m 4,802,000.7009m 463,174.9133m 
0+140.00 202.4770 (d) 327.374m 4,801,985.0739m 463,162.4490m 
0+160.00 202.8542 (d) 307.487m 4,801,970.6180m 463,148.6328m 
0+180.00 203.1279 (d) 287.538m 4,801,956.7135m 463,134.2572m 
0+200.00 203.4255 (d) 267.590m 4,801,942.8659m 463,119.8266m 
0+220.00 203.7710 (d) 247.650m 4,801,929.0183m 463,105.3959m 
0+240.00 204.1770 (d) 227.721m 4,801,915.1708m 463,090.9652m 
0+260.00 204.6608 (d) 207.806m 4,801,901.3232m 463,076.5345m 
0+280.00 205.2472 (d) 187.908m 4,801,887.4756m 463,062.1038m 
0+300.00 205.9723 (d) 168.035m 4,801,873.6281m 463,047.6731m 
0+320.00 206.8918 (d) 148.196m 4,801,859.7805m 463,033.2424m 
0+340.00 208.0950 (d) 128.407m 4,801,845.9329m 463,018.8117m 
0+360.00 209.7356 (d) 108.695m 4,801,832.0853m 463,004.3811m 
0+380.00 212.1001 (d) 89.112m 4,801,818.2378m 462,989.9504m 
0+400.00 215.7854 (d) 69.765m 4,801,804.3902m 462,975.5197m 
0+420.00 222.2433 (d) 50.926m 4,801,790.5426m 462,961.0890m 
0+440.00 235.8049 (d) 33.463m 4,801,776.6951m 462,946.6583m 
0+460.00 270.2375 (d) 21.119m 4,801,762.8475m 462,932.2276m 
0+480.00 322.5084 (d) 23.923m 4,801,748.9999m 462,917.7969m 
0+500.00 348.0706 (d) 38.712m 4,801,735.1523m 462,903.3662m 
0+520.00 358.5436 (d) 56.788m 4,801,721.3048m 462,888.9355m 
0+540.00 3.8677 (d) 75.836m 4,801,707.4572m 462,874.5049m 
0+560.00 7.0381 (d) 95.276m 4,801,693.6096m 462,860.0742m 
0+580.00 9.1299 (d) 114.907m 4,801,679.7621m 462,845.6435m 
0+600.00 10.6097 (d) 134.648m 4,801,665.9141m 462,831.2131m 
0+620.00 11.5787 (d) 154.496m 4,801,651.8117m 462,817.0341m 
0+640.00 11.7703 (d) 174.476m 4,801,636.5655m 462,804.1095m 
0+660.00 10.9880 (d) 194.287m 4,801,619.4800m 462,793.7722m 
0+680.00 9.3124 (d) 213.345m 4,801,600.6961m 462,787.0022m 
0+700.00 6.9893 (d) 231.166m 4,801,580.9416m 462,784.0989m 
0+720.00 4.2472 (d) 247.540m 4,801,560.9796m 462,784.9094m 
0+740.00 1.4093 (d) 263.034m 4,801,541.2518m 462,788.1604m 
0+760.00 358.7337 (d) 278.534m 4,801,521.6965m 462,792.3539m 
0+780.00 356.3382 (d) 294.553m 4,801,502.1499m 462,796.5878m 
0+800.00 354.3543 (d) 311.570m 4,801,482.4216m 462,799.8115m 
0+820.00 353.1233 (d) 330.296m 4,801,462.4686m 462,799.6159m 
0+840.00 352.9533 (d) 350.179m 4,801,443.4471m 462,793.7384m 
0+860.00 353.8143 (d) 369.342m 4,801,427.3750m 462,781.9860m 
0+880.00 355.3554 (d) 386.520m 4,801,415.1534m 462,766.2070m 
0+900.00 357.1473 (d) 402.256m 4,801,405.5780m 462,748.6573m 
0+920.00 358.8957 (d) 417.860m 4,801,396.7439m 462,730.7141m 
0+940.00 0.5177 (d) 433.820m 4,801,387.9171m 462,712.7673m 
0+960.00 2.0234 (d) 450.104m 4,801,379.0902m 462,694.8205m 
0+980.00 3.4232 (d) 466.676m 4,801,370.2634m 462,676.8737m 
1+000.00 4.7262 (d) 483.508m 4,801,361.4366m 462,658.9269m 
1+020.00 5.9409 (d) 500.572m 4,801,352.6098m 462,640.9801m 
1+040.00 7.0751 (d) 517.847m 4,801,343.7830m 462,623.0333m 
1+060.00 8.1357 (d) 535.312m 4,801,334.9562m 462,605.0865m 
1+080.00 9.1290 (d) 552.949m 4,801,326.1294m 462,587.1397m 
1+100.00 10.0594 (d) 570.747m 4,801,317.2913m 462,569.1985m 
1+120.00 10.8786 (d) 588.944m 4,801,307.9038m 462,551.5427m 
1+140.00 11.4658 (d) 607.963m 4,801,296.7535m 462,534.9594m 
1+160.00 11.7071 (d) 627.760m 4,801,282.9108m 462,520.5695m 
1+180.00 11.5815 (d) 647.678m 4,801,266.4889m 462,509.2123m 
1+200.00 11.1263 (d) 666.951m 4,801,248.1407m 462,501.3357m 
1+220.00 10.4264 (d) 685.149m 4,801,228.7010m 462,496.7024m 
1+240.00 9.6164 (d) 702.575m 4,801,208.8838m 462,494.0292m 
1+260.00 8.8062 (d) 719.863m 4,801,188.9956m 462,491.9176m 
1+280.00 8.0336 (d) 737.284m 4,801,169.1065m 462,489.8144m 
1+300.00 7.2968 (d) 754.833m 4,801,149.2174m 462,487.7113m 
1+320.00 6.5935 (d) 772.501m 4,801,129.3283m 462,485.6082m 
1+340.00 5.9218 (d) 790.280m 4,801,109.4392m 462,483.5051m 
1+360.00 5.2798 (d) 808.163m 4,801,089.5500m 462,481.4019m 
1+380.00 4.6656 (d) 826.143m 4,801,069.6609m 462,479.2988m 
1+400.00 4.0776 (d) 844.214m 4,801,049.7718m 462,477.1957m 
1+420.00 3.5144 (d) 862.370m 4,801,029.8827m 462,475.0925m 
1+440.00 2.9744 (d) 880.606m 4,801,009.9936m 462,472.9894m 
1+460.00 2.4564 (d) 898.917m 4,800,990.1045m 462,470.8863m 
1+480.00 1.9591 (d) 917.298m 4,800,970.2154m 462,468.7832m 
1+500.00 1.4814 (d) 935.746m 4,800,950.3262m 462,466.6800m 
1+520.00 1.0254 (d) 954.279m 4,800,930.4435m 462,464.5184m 
1+540.00 0.6193 (d) 973.074m 4,800,910.6347m 462,461.7742m 
1+560.00 0.3025 (d) 992.315m 4,800,891.0581m 462,457.7104m 
1+580.00 0.1035 (d) 1,012.002m 4,800,871.9622m 462,451.7933m 
1+600.00 0.0223 (d) 1,031.941m 4,800,853.5524m 462,443.9993m 
1+620.00 0.0527 (d) 1,051.925m 4,800,836.0098m 462,434.4112m 
1+640.00 0.1724 (d) 1,071.798m 4,800,819.3396m 462,423.3681m 
1+660.00 0.3386 (d) 1,091.549m 4,800,803.2257m 462,411.5228m 
1+680.00 0.5124 (d) 1,111.268m 4,800,787.2701m 462,399.4638m 
1+700.00 0.6804 (d) 1,130.997m 4,800,771.3164m 462,387.4023m 
1+720.00 0.8417 (d) 1,150.737m 4,800,755.3529m 462,375.3538m 
1+740.00 0.9739 (d) 1,170.555m 4,800,739.1008m 462,363.7009m 
1+760.00 1.0313 (d) 1,190.512m 4,800,722.0424m 462,353.2756m 
1+780.00 0.9743 (d) 1,210.462m 4,800,703.8731m 462,344.9507m 
1+800.00 0.8147 (d) 1,230.164m 4,800,684.8739m 462,338.7252m 
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1+820.00 0.6017 (d) 1,249.624m 4,800,665.5055m 462,333.7443m 
1+840.00 0.4956 (d) 1,269.299m 4,800,646.9870m 462,326.7012m 
1+860.00 0.5750 (d) 1,289.198m 4,800,630.1681m 462,315.9188m 
1+880.00 0.5343 (d) 1,309.165m 4,800,612.0456m 462,307.4875m 
1+900.00 0.3956 (d) 1,328.897m 4,800,593.0681m 462,301.2095m 
1+920.00 0.1621 (d) 1,348.130m 4,800,573.4774m 462,297.2291m 
1+940.00 359.8710 (d) 1,366.884m 4,800,553.6387m 462,294.8409m 
1+960.00 359.3962 (d) 1,383.209m 4,800,533.9355m 462,297.6956m 
1+980.00 358.7572 (d) 1,395.803m 4,800,515.8062m 462,306.0667m 
2+000.00 358.0880 (d) 1,407.287m 4,800,498.3999m 462,315.9104m 
2+020.00 357.4126 (d) 1,418.362m 4,800,481.3638m 462,326.3860m 
2+040.00 356.7738 (d) 1,430.468m 4,800,463.8234m 462,335.9309m 
2+060.00 356.5484 (d) 1,448.629m 4,800,444.9175m 462,333.8156m 
2+080.00 356.9550 (d) 1,465.670m 4,800,433.4956m 462,317.4809m 
2+100.00 357.3828 (d) 1,482.369m 4,800,422.7785m 462,300.5947m 
2+120.00 357.8067 (d) 1,499.053m 4,800,412.2084m 462,283.6170m 
2+140.00 358.1516 (d) 1,516.824m 4,800,399.9441m 462,267.8745m 
2+160.00 358.2147 (d) 1,536.613m 4,800,382.7584m 462,257.9223m 
2+180.00 358.1955 (d) 1,556.605m 4,800,364.4533m 462,249.8660m 
2+200.00 358.1651 (d) 1,576.588m 4,800,346.0212m 462,242.1035m 
2+220.00 358.1286 (d) 1,596.558m 4,800,327.5197m 462,234.5203m 
2+240.00 358.1037 (d) 1,616.539m 4,800,309.1370m 462,226.6573m 
2+260.00 358.0560 (d) 1,636.475m 4,800,290.5118m 462,219.4222m 
2+280.00 357.9799 (d) 1,656.355m 4,800,271.5760m 462,212.9853m 
2+300.00 357.9055 (d) 1,676.237m 4,800,252.6401m 462,206.5484m 
2+320.00 357.8324 (d) 1,696.117m 4,800,233.7025m 462,200.1285m 
2+340.00 357.7468 (d) 1,715.954m 4,800,214.6286m 462,194.1130m 
2+360.00 357.5346 (d) 1,734.753m 4,800,194.8801m 462,192.0678m 
2+380.00 357.1860 (d) 1,751.676m 4,800,175.0865m 462,194.7389m 
2+400.00 356.7651 (d) 1,766.914m 4,800,155.9082m 462,200.3421m 
2+420.00 356.5314 (d) 1,785.361m 4,800,136.1054m 462,199.5644m 
2+440.00 356.4876 (d) 1,805.295m 4,800,117.2820m 462,192.8600m 
2+460.00 356.3753 (d) 1,824.939m 4,800,097.8463m 462,188.3000m 
2+480.00 356.2244 (d) 1,844.345m 4,800,078.1136m 462,185.0500m 
2+500.00 356.1448 (d) 1,864.065m 4,800,058.9764m 462,179.6397m 
2+520.00 356.0346 (d) 1,883.424m 4,800,039.7569m 462,175.3523m 
2+540.00 355.6203 (d) 1,897.754m 4,800,021.2417m 462,182.3801m 
2+560.00 355.2832 (d) 1,914.172m 4,800,001.7826m 462,186.4607m 
2+580.00 355.1094 (d) 1,933.239m 4,799,981.9251m 462,184.6476m 
2+600.00 354.9814 (d) 1,952.762m 4,799,962.2026m 462,181.3286m 
2+620.00 354.8184 (d) 1,971.954m 4,799,942.3145m 462,179.3371m 
2+640.00 354.5825 (d) 1,990.144m 4,799,922.3976m 462,180.1756m 
2+660.00 354.2801 (d) 2,007.115m 4,799,902.7434m 462,183.7828m 
2+680.00 354.2237 (d) 2,026.182m 4,799,884.2569m 462,178.7093m 
2+700.00 354.5363 (d) 2,042.397m 4,799,873.2138m 462,162.4563m 
2+720.00 354.9334 (d) 2,056.471m 4,799,865.4133m 462,144.0439m 
2+740.00 355.3147 (d) 2,071.000m 4,799,857.1381m 462,125.8447m 
2+760.00 355.6958 (d) 2,085.455m 4,799,849.0877m 462,107.5365m 
2+780.00 356.0716 (d) 2,100.000m 4,799,841.0372m 462,089.2283m 
2+800.00 356.4422 (d) 2,114.635m 4,799,832.9868m 462,070.9201m 
2+820.00 356.8078 (d) 2,129.356m 4,799,824.9363m 462,052.6119m 
2+840.00 357.1683 (d) 2,144.163m 4,799,816.8859m 462,034.3037m 
2+860.00 357.5238 (d) 2,159.054m 4,799,808.8354m 462,015.9955m 
2+880.00 357.8745 (d) 2,174.027m 4,799,800.7850m 461,997.6873m 
2+900.00 358.2203 (d) 2,189.081m 4,799,792.7345m 461,979.3791m 
2+920.00 358.5614 (d) 2,204.213m 4,799,784.6841m 461,961.0708m 
2+940.00 358.8979 (d) 2,219.422m 4,799,776.6336m 461,942.7626m 
2+960.00 359.2297 (d) 2,234.706m 4,799,768.5832m 461,924.4544m 
2+980.00 359.5571 (d) 2,250.064m 4,799,760.5327m 461,906.1462m 
3+000.00 359.8800 (d) 2,265.495m 4,799,752.4823m 461,887.8380m 
3+020.00 0.1985 (d) 2,280.997m 4,799,744.4318m 461,869.5298m 
3+040.00 0.5127 (d) 2,296.568m 4,799,736.3814m 461,851.2216m 
3+060.00 0.8226 (d) 2,312.208m 4,799,728.3309m 461,832.9134m 
3+080.00 1.1278 (d) 2,327.933m 4,799,720.2527m 461,814.6176m 
3+100.00 1.4175 (d) 2,344.071m 4,799,711.6453m 461,796.5672m 
3+120.00 1.6712 (d) 2,361.133m 4,799,701.6470m 461,779.2561m 
3+140.00 1.8689 (d) 2,379.368m 4,799,689.6092m 461,763.3031m 
3+160.00 2.0038 (d) 2,398.546m 4,799,675.5576m 461,749.0919m 
3+180.00 2.0750 (d) 2,418.306m 4,799,659.7414m 461,736.8748m 
3+200.00 2.0827 (d) 2,438.288m 4,799,642.4442m 461,726.8635m 
3+220.00 2.0372 (d) 2,458.186m 4,799,624.1108m 461,718.8882m 
3+240.00 1.9618 (d) 2,477.920m 4,799,605.2821m 461,712.1487m 
3+260.00 1.8791 (d) 2,497.594m 4,799,586.3281m 461,705.7654m 
3+280.00 1.7975 (d) 2,517.273m 4,799,567.3723m 461,699.3874m 
3+300.00 1.7172 (d) 2,536.957m 4,799,548.4166m 461,693.0094m 
3+320.00 1.6382 (d) 2,556.646m 4,799,529.4608m 461,686.6314m 
3+340.00 1.5603 (d) 2,576.340m 4,799,510.5050m 461,680.2534m 
3+360.00 1.4837 (d) 2,596.038m 4,799,491.5493m 461,673.8754m 
3+380.00 1.4082 (d) 2,615.741m 4,799,472.5935m 461,667.4974m 
3+400.00 1.3338 (d) 2,635.449m 4,799,453.6377m 461,661.1194m 
3+420.00 1.2605 (d) 2,655.161m 4,799,434.6820m 461,654.7414m 
3+440.00 1.1883 (d) 2,674.877m 4,799,415.7262m 461,648.3634m 
3+460.00 1.1172 (d) 2,694.597m 4,799,396.7704m 461,641.9854m 
3+480.00 1.0471 (d) 2,714.321m 4,799,377.8147m 461,635.6074m 
3+500.00 0.9780 (d) 2,734.050m 4,799,358.8589m 461,629.2294m 
3+520.00 0.9099 (d) 2,753.782m 4,799,339.9031m 461,622.8514m 
3+540.00 0.8427 (d) 2,773.518m 4,799,320.9474m 461,616.4734m 
3+560.00 0.7765 (d) 2,793.258m 4,799,301.9916m 461,610.0954m 
3+580.00 0.7113 (d) 2,813.001m 4,799,283.0358m 461,603.7174m 
3+600.00 0.6469 (d) 2,832.749m 4,799,264.0801m 461,597.3394m 
3+620.00 0.5835 (d) 2,852.499m 4,799,245.1243m 461,590.9614m 
3+640.00 0.5213 (d) 2,872.256m 4,799,226.1751m 461,584.5640m 
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3+660.00 0.4683 (d) 2,892.077m 4,799,207.3669m 461,577.7670m 
3+680.00 0.4388 (d) 2,912.016m 4,799,188.9903m 461,569.8866m 
3+700.00 0.4455 (d) 2,932.005m 4,799,171.4140m 461,560.3607m 
3+720.00 0.4908 (d) 2,951.860m 4,799,154.8765m 461,549.1279m 
3+740.00 0.5733 (d) 2,971.392m 4,799,139.5381m 461,536.3055m 
3+760.00 0.6860 (d) 2,990.511m 4,799,125.3259m 461,522.2391m 
3+780.00 0.8144 (d) 3,009.345m 4,799,111.7980m 461,507.5093m 
3+800.00 0.9457 (d) 3,028.112m 4,799,098.4540m 461,492.6117m 
3+820.00 1.0753 (d) 3,046.893m 4,799,085.1118m 461,477.7125m 
3+840.00 1.2034 (d) 3,065.689m 4,799,071.7695m 461,462.8134m 
3+860.00 1.3300 (d) 3,084.501m 4,799,058.4272m 461,447.9143m 
3+880.00 1.4550 (d) 3,103.327m 4,799,045.0850m 461,433.0151m 
3+900.00 1.5785 (d) 3,122.168m 4,799,031.7427m 461,418.1160m 
3+920.00 1.7005 (d) 3,141.024m 4,799,018.4005m 461,403.2169m 
3+940.00 1.8211 (d) 3,159.893m 4,799,005.0582m 461,388.3178m 
3+960.00 1.9402 (d) 3,178.776m 4,798,991.7159m 461,373.4186m 
3+980.00 2.0579 (d) 3,197.673m 4,798,978.3737m 461,358.5195m 
4+000.00 2.1742 (d) 3,216.584m 4,798,965.0314m 461,343.6204m 
4+020.00 2.2892 (d) 3,235.507m 4,798,951.6886m 461,328.7217m 
4+040.00 2.4000 (d) 3,254.496m 4,798,938.2214m 461,313.9359m 
4+060.00 2.4975 (d) 3,273.707m 4,798,924.2333m 461,299.6445m 
4+080.00 2.5718 (d) 3,293.243m 4,798,909.3444m 461,286.2984m 
4+100.00 2.6183 (d) 3,313.058m 4,798,893.4469m 461,274.1713m 
4+120.00 2.6416 (d) 3,333.010m 4,798,876.7768m 461,263.1252m 
4+140.00 2.6518 (d) 3,353.001m 4,798,859.7050m 461,252.7071m 
4+160.00 2.6587 (d) 3,372.996m 4,798,842.5362m 461,242.4488m 
4+168.32 2.6616 (d) 3,381.312m 4,798,835.3958m 461,238.1831m 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se detalla el movimiento de tierras para ejecutar el proyecto de mejora de la carretera CA-
682. 
Se detallan además las unidades de obra, los taludes utilizados a lo largo de todo el trayecto de la carretera y el 
informe de movimiento de tierras. 
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
2.1. UNIDADES DE OBRA 
2.1.1. DESBROCE 
Hace referencia a la retirada de la capa superficial del terreno que incluye la capa donde se encuentra la 
vegetación. Dicha zona es rica en nutrientes y materia orgánica. Esta parte del movimiento de tierras tiene 
importancia para la posterior revegetación de la zona y los taludes. 
El desbroce se realizará mediante bulldozer, cargando el material en camiones y llevado este a zonas de acopio. 
Se almacenará dicha tierra el menor tiempo posible, protegida de la acción de la lluvia y el viento, y se dispondrá 
una capa de entre 15 y 30 centímetros donde se precise. 
2.1.2. DEMOLICIÓN 
Se ejecutará la demolición de los siguientes elementos para la construcción de la carretera CA-682: 
 Pequeñas aceras 
 Postes de servicio 
 Señalización vertical 
 Cerramientos de fincas 
 Fresado de parte del firme 
 Parte del trazado de la carretera original 
Todo elemento demolido será mejorado o reubicado en cada caso. 
Por último, para la construcción de la glorieta de la carretera CA-682 con la CA-683, se debe realizar la demolición 
de las isletas al final de la carretera de proyecto, donde actualmente está ubicada una intersección.  
2.1.3. EXCAVACIÓN 
Se realiza la excavación por medios mecánicos. Además, será necesaria la excavación en zanja para la colocación 
de elementos de drenaje tales como colectores, tubos dren y obras de drenaje transversal. 
2.2. TALUDES 
Los taludes utilizados para obtener la rasante son: 
 Desmonte 1:1 
 Terraplén 3:2 
2.3. INFORME DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
ALINEACIÓN CA-682 CARASA-BUERAS 
P.K. Área de 
desmonte 
(m2) 
Volumen 
de 
desmonte 
(m3) 
Área de 
terraplén 
(m2) 
Volumen 
de 
terraplén 
(m3) 
Volumen 
desmonte 
acumulado 
(m3) 
Volumen 
terraplén 
acumulado 
(m3) 
Volumen 
neto 
acumulado
(m3) 
0+020.000 40.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0+040.000 28.94 695.79 0.00 0.00 695.79 0.00 695.79 
0+060.000 23.03 519.77 0.00 0.00 1215.56 0.00 1215.56 
0+080.000 29.39 524.22 0.00 0.00 1739.78 0.00 1739.78 
0+100.000 26.30 562.44 0.00 0.00 2302.21 0.00 2302.21 
0+120.000 22.92 501.33 0.00 0.02 2803.54 0.02 2803.52 
0+140.000 14.85 384.91 0.63 6.08 3188.45 6.09 3182.36 
0+160.000 6.05 211.52 5.44 59.80 3399.97 65.90 3334.07 
0+180.000 6.73 127.84 5.25 106.91 3527.81 172.81 3355.00 
0+200.000 6.60 133.37 7.03 122.74 3661.18 295.55 3365.62 
0+220.000 8.72 153.21 0.79 78.17 3814.38 373.73 3440.66 
0+240.000 46.94 556.55 0.00 7.89 4370.94 381.62 3989.32 
0+260.000 35.83 827.71 0.03 0.28 5198.64 381.89 4816.75 
0+280.000 26.70 625.36 0.55 5.74 5824.00 387.63 5436.36 
0+300.000 14.99 416.95 15.76 163.03 6240.95 550.66 5690.29 
0+320.000 19.11 341.04 17.62 333.73 6581.99 884.39 5697.59 
0+340.000 22.16 412.72 3.14 207.53 6994.70 1091.92 5902.78 
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0+360.000 33.64 557.96 0.18 33.20 7552.67 1125.13 6427.54 
0+380.000 40.53 741.67 0.22 4.00 8294.34 1129.13 7165.21 
0+400.000 69.40 1099.25 0.13 3.51 9393.59 1132.64 8260.95 
0+420.000 97.34 1667.36 0.00 1.35 11060.95 1133.99 9926.97 
0+440.000 99.43 1967.74 0.00 0.00 13028.70 1133.99 11894.71 
0+460.000 64.27 1637.07 0.00 0.02 14665.77 1134.01 13531.76 
0+480.000 48.62 1128.90 0.06 0.63 15794.67 1134.64 14660.04 
0+500.000 29.07 776.92 0.00 0.61 16571.59 1135.25 15436.34 
0+520.000 8.44 375.15 24.90 248.97 16946.74 1384.22 15562.52 
0+540.000 3.10 115.40 18.85 437.49 17062.14 1821.71 15240.43 
0+560.000 0.13 32.27 31.99 508.44 17094.41 2330.16 14764.25 
0+580.000 2.37 24.98 37.29 692.86 17119.39 3023.02 14096.37 
0+600.000 0.54 29.16 40.73 780.21 17148.55 3803.23 13345.32 
0+620.000 0.19 7.36 66.10 1085.79 17155.91 4889.02 12266.89 
0+640.000 0.21 4.17 73.53 1469.40 17160.08 6358.41 10801.66 
0+660.000 5.99 70.39 41.10 1239.30 17230.47 7597.71 9632.75 
0+680.000 0.50 73.61 30.33 756.22 17304.08 8353.93 8950.15 
0+700.000 1.48 18.77 18.16 508.83 17322.85 8862.76 8460.09 
0+720.000 4.09 53.39 16.57 360.21 17376.23 9222.97 8153.27 
0+740.000 5.85 97.23 9.85 269.65 17473.46 9492.62 7980.85 
0+760.000 23.49 293.47 0.73 105.79 17766.93 9598.40 8168.53 
0+780.000 17.93 414.27 2.80 35.34 18181.20 9633.74 8547.46 
0+800.000 4.53 229.62 23.92 256.91 18410.82 9890.65 8520.17 
0+820.000 0.00 48.03 31.02 515.53 18458.85 10406.18 8052.67 
0+840.000 0.00 0.02 41.57 690.43 18458.86 11096.61 7362.25 
0+860.000 0.00 0.00 94.69 1274.34 18458.86 12370.95 6087.91 
0+880.000 0.00 0.00 92.49 1760.58 18458.86 14131.53 4327.33 
0+900.000 0.52 5.35 34.85 1237.45 18464.21 15368.99 3095.23 
0+920.000 24.85 253.69 0.51 353.56 18717.90 15722.54 2995.35 
0+940.000 89.65 1144.99 0.00 5.10 19862.89 15727.65 4135.24 
0+960.000 101.80 1914.56 0.00 0.00 21777.45 15727.65 6049.80 
0+980.000 43.19 1449.90 3.26 32.60 23227.35 15760.25 7467.09 
1+000.000 0.00 431.86 30.82 340.84 23659.21 16101.09 7558.12 
1+020.000 26.49 264.94 0.56 313.79 23924.15 16414.88 7509.27 
1+040.000 69.29 957.85 0.00 5.55 24882.00 16420.44 8461.57 
1+060.000 49.36 1186.47 0.02 0.23 26068.48 16420.66 9647.82 
1+080.000 32.86 822.21 0.04 0.65 26890.69 16421.31 10469.38 
1+100.000 6.74 396.02 24.50 245.43 27286.71 16666.74 10619.97 
1+120.000 0.09 67.18 71.01 982.23 27353.89 17648.97 9704.92 
1+140.000 1.73 17.49 71.14 1515.86 27371.39 19164.83 8206.56 
1+160.000 8.34 95.12 25.45 1048.16 27466.50 20212.99 7253.51 
1+180.000 27.47 342.13 0.08 271.30 27808.63 20484.29 7324.35 
1+200.000 35.34 605.22 0.00 0.87 28413.86 20485.16 7928.70 
1+220.000 12.71 468.80 0.44 4.52 28882.66 20489.68 8392.98 
1+240.000 0.54 130.81 34.05 350.43 29013.47 20840.10 8173.37 
1+260.000 0.00 5.36 43.52 775.65 29018.83 21615.76 7403.07 
1+280.000 6.90 69.01 8.07 515.84 29087.84 22131.60 6956.24 
1+300.000 46.37 532.72 0.00 80.66 29620.56 22212.26 7408.30 
1+320.000 47.23 936.02 0.00 0.00 30556.58 22212.26 8344.33 
1+340.000 15.39 626.22 2.01 20.11 31182.80 22232.36 8950.44 
1+360.000 0.74 161.26 16.08 180.95 31344.06 22413.31 8930.75 
1+380.000 0.67 14.02 18.51 345.91 31358.07 22759.22 8598.86 
1+400.000 0.00 6.65 32.66 511.69 31364.73 23270.91 8093.82 
1+420.000 0.31 3.11 116.11 1487.74 31367.84 24758.65 6609.20 
1+440.000 0.00 3.11 240.83 3569.40 31370.96 28328.04 3042.91 
1+460.000 0.00 0.00 79.22 3200.44 31370.96 31528.48 -157.52 
1+480.000 74.22 742.16 0.56 797.79 32113.12 32326.27 -213.15 
1+500.000 224.88 2990.96 0.00 5.63 35104.08 32331.90 2772.18 
1+520.000 275.68 5005.65 0.00 0.00 40109.73 32331.90 7777.83 
1+540.000 302.23 5870.93 0.00 0.00 45980.66 32331.90 13648.76 
1+560.000 289.05 6087.31 0.00 0.00 52067.97 32331.90 19736.07 
1+580.000 190.93 4954.73 0.00 0.00 57022.70 32331.90 24690.80 
1+600.000 1.33 1980.12 9.09 88.67 59002.82 32420.57 26582.25 
1+620.000 0.00 13.61 133.44 1398.12 59016.43 33818.69 25197.74 
1+640.000 0.02 0.19 85.08 2152.26 59016.62 35970.94 23045.68 
1+660.000 0.00 0.19 76.63 1605.12 59016.82 37576.06 21440.75 
1+680.000 0.00 0.03 47.35 1239.79 59016.85 38815.85 20201.00 
1+700.000 0.02 0.19 26.40 737.50 59017.04 39553.36 19463.68 
1+720.000 5.09 51.07 4.85 312.44 59068.11 39865.79 19202.32 
1+740.000 9.76 147.14 0.75 56.50 59215.25 39922.30 19292.95 
1+760.000 7.10 165.51 2.27 30.81 59380.76 39953.10 19427.65 
1+780.000 9.11 158.17 0.65 29.95 59538.92 39983.05 19555.87 
1+800.000 14.64 233.95 0.02 6.84 59772.87 39989.89 19782.97 
1+820.000 7.93 224.20 0.78 8.04 59997.07 39997.94 19999.13 
1+840.000 13.98 228.95 0.00 7.22 60226.02 40005.16 20220.86 
1+860.000 12.34 260.51 0.00 0.07 60486.53 40005.23 20481.30 
1+880.000 19.55 316.59 0.00 0.07 60803.12 40005.31 20797.82 
1+900.000 27.71 469.71 0.00 0.00 61272.84 40005.31 21267.53 
1+920.000 16.21 437.01 0.00 0.00 61709.84 40005.31 21704.54 
1+940.000 6.18 222.59 0.00 0.00 61932.43 40005.31 21927.13 
1+960.000 0.22 62.85 2.82 29.09 61995.28 40034.39 21960.88 
1+980.000 0.15 3.52 3.35 62.89 61998.80 40097.29 21901.51 
2+000.000 0.45 5.98 1.69 50.70 62004.78 40147.99 21856.80 
2+020.000 3.18 36.18 0.00 16.97 62040.96 40164.96 21876.00 
2+040.000 9.16 125.06 0.00 0.00 62166.02 40164.96 22001.06 
2+060.000 11.11 211.94 0.00 0.00 62377.97 40164.96 22213.01 
2+080.000 6.72 179.24 0.00 0.00 62557.21 40164.96 22392.25 
2+100.000 5.04 117.53 0.00 0.00 62674.75 40164.96 22509.78 
2+120.000 11.25 162.88 0.00 0.00 62837.63 40164.96 22672.67 
2+140.000 5.31 165.26 0.00 0.00 63002.89 40164.96 22837.93 
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2+160.000 0.36 56.14 0.87 8.91 63059.03 40173.87 22885.16 
2+180.000 0.50 8.65 0.31 11.79 63067.68 40185.66 22882.02 
2+200.000 0.34 8.43 0.55 8.67 63076.11 40194.34 22881.78 
2+220.000 0.02 3.58 1.09 16.51 63079.70 40210.84 22868.85 
2+240.000 1.38 14.03 0.00 10.90 63093.73 40221.74 22871.99 
2+260.000 4.34 57.05 0.00 0.02 63150.78 40221.76 22929.02 
2+280.000 4.52 88.67 0.25 2.54 63239.45 40224.30 23015.15 
2+300.000 0.00 45.25 2.40 26.55 63284.70 40250.85 23033.85 
2+320.000 0.00 0.00 2.12 45.15 63284.70 40296.00 22988.70 
2+340.000 0.00 0.00 1.22 33.45 63284.70 40329.45 22955.25 
2+360.000 0.00 0.00 1.06 22.90 63284.70 40352.35 22932.35 
2+380.000 0.11 1.14 0.48 15.41 63285.84 40367.76 22918.08 
2+400.000 0.56 6.57 0.02 5.01 63292.41 40372.77 22919.63 
2+420.000 1.70 22.34 0.00 0.15 63314.75 40372.93 22941.82 
2+440.000 3.10 48.02 0.00 0.00 63362.76 40372.93 22989.84 
2+460.000 0.12 32.39 1.86 18.34 63395.16 40391.27 23003.89 
2+480.000 0.27 3.88 3.54 54.20 63399.03 40445.46 22953.57 
2+500.000 6.30 64.18 0.00 36.37 63463.22 40481.83 22981.39 
2+520.000 6.45 131.78 0.00 0.00 63594.99 40481.84 23113.16 
2+540.000 5.19 120.38 0.00 0.00 63715.37 40481.84 23233.53 
2+560.000 3.09 79.51 0.03 0.35 63794.88 40482.20 23312.68 
2+580.000 0.74 36.75 0.87 9.25 63831.63 40491.45 23340.18 
2+600.000 4.82 55.62 0.00 8.69 63887.25 40500.14 23387.11 
2+620.000 6.78 116.02 0.00 0.00 64003.27 40500.14 23503.13 
2+640.000 8.71 154.90 0.00 0.00 64158.17 40500.14 23658.03 
2+660.000 10.14 188.55 0.00 0.00 64346.73 40500.14 23846.58 
2+680.000 12.37 225.41 0.00 0.00 64572.13 40500.14 24071.99 
2+700.000 16.77 291.52 0.00 0.00 64863.65 40500.14 24363.51 
2+720.000 9.79 265.73 0.00 0.00 65129.38 40500.14 24629.23 
2+740.000 1.67 114.16 0.72 7.22 65243.54 40507.36 24736.18 
2+760.000 6.66 83.28 0.00 7.20 65326.82 40514.56 24812.26 
2+780.000 4.16 108.25 0.74 7.45 65435.07 40522.01 24913.06 
2+800.000 2.52 66.84 0.20 9.44 65501.91 40531.45 24970.46 
2+820.000 0.01 25.31 5.04 52.43 65527.22 40583.88 24943.34 
2+840.000 0.22 2.35 3.84 88.81 65529.57 40672.69 24856.88 
2+860.000 0.37 5.96 4.42 82.61 65535.53 40755.30 24780.23 
2+880.000 5.66 60.29 0.00 44.26 65595.82 40799.56 24796.26 
2+900.000 12.01 176.68 0.00 0.07 65772.50 40799.62 24972.88 
2+920.000 12.72 247.29 0.00 0.00 66019.79 40799.63 25220.16 
2+940.000 16.43 291.43 0.00 0.00 66311.22 40799.63 25511.59 
2+960.000 11.34 277.68 0.03 0.28 66588.90 40799.91 25788.99 
2+980.000 1.30 126.41 3.31 33.40 66715.31 40833.31 25882.00 
3+000.000 0.21 15.07 16.73 200.43 66730.38 41033.75 25696.64 
3+020.000 3.15 33.55 4.33 210.62 66763.94 41244.37 25519.57 
3+040.000 12.95 160.95 0.00 43.32 66924.89 41287.69 25637.20 
3+060.000 6.91 198.55 0.05 0.46 67123.44 41288.15 25835.29 
3+080.000 0.63 75.33 3.86 39.07 67198.77 41327.22 25871.56 
3+100.000 2.71 33.74 0.97 47.98 67232.51 41375.20 25857.31 
3+120.000 0.43 32.09 3.71 46.13 67264.60 41421.33 25843.27 
3+140.000 0.00 4.46 9.36 129.04 67269.06 41550.37 25718.69 
3+160.000 0.00 0.00 9.78 189.39 67269.06 41739.76 25529.30 
3+180.000 0.49 5.07 6.50 160.92 67274.13 41900.68 25373.45 
3+200.000 0.43 9.49 11.43 176.59 67283.62 42077.27 25206.35 
3+220.000 1.10 15.63 12.90 240.32 67299.25 42317.59 24981.67 
3+240.000 0.29 14.06 17.15 298.62 67313.32 42616.20 24697.11 
3+260.000 1.30 15.92 12.82 299.73 67329.24 42915.93 24413.30 
3+280.000 7.26 85.57 3.37 161.90 67414.81 43077.83 24336.98 
3+300.000 10.19 174.46 0.66 40.32 67589.27 43118.15 24471.12 
3+320.000 11.16 213.53 0.94 16.05 67802.80 43134.20 24668.59 
3+340.000 16.77 279.30 0.11 10.54 68082.10 43144.74 24937.36 
3+360.000 5.28 220.51 2.16 22.72 68302.61 43167.47 25135.15 
3+380.000 4.70 99.82 2.74 49.01 68402.44 43216.48 25185.96 
3+400.000 11.43 161.30 1.00 37.46 68563.73 43253.94 25309.80 
3+420.000 18.07 295.06 0.00 10.08 68858.79 43264.02 25594.77 
3+440.000 20.79 388.59 0.00 0.04 69247.38 43264.05 25983.33 
3+460.000 30.22 510.04 0.00 0.00 69757.43 43264.05 26493.37 
3+480.000 34.20 644.23 0.00 0.00 70401.65 43264.05 27137.60 
3+500.000 35.59 697.98 0.00 0.00 71099.63 43264.05 27835.58 
3+520.000 29.51 651.01 0.02 0.17 71750.64 43264.23 28486.42 
3+540.000 26.69 562.01 0.00 0.22 72312.66 43264.44 29048.21 
3+560.000 25.02 517.14 0.00 0.08 72829.80 43264.53 29565.27 
3+580.000 17.53 425.47 0.03 0.30 73255.26 43264.83 29990.44 
3+600.000 10.66 281.91 2.92 29.47 73537.17 43294.30 30242.88 
3+620.000 4.19 148.53 4.60 75.18 73685.71 43369.47 30316.24 
3+640.000 7.28 114.73 0.87 54.63 73800.44 43424.10 30376.34 
3+660.000 12.02 191.94 0.00 8.74 73992.38 43432.85 30559.53 
3+680.000 2.19 140.52 7.35 74.51 74132.90 43507.36 30625.55 
3+700.000 0.00 21.43 14.83 223.65 74154.33 43731.01 30423.33 
3+720.000 0.00 0.00 16.68 316.07 74154.33 44047.08 30107.26 
3+740.000 0.00 0.00 22.88 396.46 74154.33 44443.53 29710.80 
3+760.000 0.95 9.72 28.01 508.35 74164.05 44951.89 29212.16 
3+780.000 25.30 262.60 0.00 279.74 74426.65 45231.62 29195.02 
3+800.000 18.26 435.62 0.00 0.00 74862.27 45231.63 29630.64 
3+820.000 20.81 390.77 0.00 0.00 75253.04 45231.63 30021.41 
3+840.000 17.06 378.75 0.03 0.31 75631.79 45231.93 30399.85 
3+860.000 28.85 459.09 0.00 0.31 76090.88 45232.24 30858.64 
3+880.000 37.71 665.55 0.00 0.00 76756.44 45232.24 31524.19 
3+900.000 23.11 608.16 0.00 0.00 77364.60 45232.25 32132.35 
3+920.000 13.09 361.98 2.16 21.57 77726.57 45253.81 32472.76 
3+940.000 12.52 256.11 2.21 43.70 77982.69 45297.52 32685.17 
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3+960.000 13.96 264.81 3.96 61.76 78247.49 45359.28 32888.21 
3+980.000 21.29 352.45 5.68 96.48 78599.94 45455.75 33144.19 
4+000.000 25.84 471.30 4.64 103.28 79071.25 45559.03 33512.21 
4+020.000 23.22 490.64 0.04 46.84 79561.89 45605.87 33956.01 
4+040.000 15.54 388.94 0.02 0.60 79950.83 45606.47 34344.36 
4+060.000 11.38 270.72 0.00 0.18 80221.55 45606.65 34614.90 
4+080.000 8.08 195.91 0.00 0.00 80417.45 45606.65 34810.80 
4+100.000 9.37 175.06 0.00 0.00 80592.51 45606.66 34985.86 
4+120.000 6.82 162.34 0.00 0.00 80754.85 45606.66 35148.19 
4+140.000 12.52 194.06 0.13 1.27 80948.91 45607.93 35340.99 
4+160.000 29.51 420.30 43.02 431.48 81369.22 46039.41 35329.81 
 
ACCESO 2 DE LA GLORIETA (ALINEACIÓN CA-683 IZQUIERDA) 
P.K. 
Área de 
desmonte 
(m2) 
Volumen 
de 
desmonte 
(m3) 
Área de 
terraplén 
(m2) 
Volumen 
de 
terraplén 
(m3) 
Volumen 
desmonte 
acumulado 
(m3) 
Volumen 
terraplén 
acumulado 
(m3) 
Volumen 
neto 
acumulado
(m3) 
0+020.000 17.31   0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 
 
ACCESO 3 DE LA GLORIETA (ALINEACIÓN CA-683 DERECHA) 
P.K. 
Área de 
desmonte 
(m2) 
Volumen 
de 
desmonte 
(m3) 
Área de 
terraplén 
(m2) 
Volumen 
de 
terraplén 
(m3) 
Volumen 
desmonte 
acumulado 
(m3) 
Volumen 
terraplén 
acumulado 
(m3) 
Volumen 
neto 
acumulado
(m3) 
0+020.000 40.64 0.00 36.26 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
ACCESO 4 DE LA GLORIETA (FINCA PARTICULAR) 
P.K. 
Área de 
desmonte 
(m2) 
Volumen 
de 
desmonte 
(m3) 
Área de 
terraplén 
(m2) 
Volumen 
de 
terraplén 
(m3) 
Volumen 
desmonte 
acumulado 
(m3) 
Volumen 
terraplén 
acumulado 
(m3) 
Volumen 
neto 
acumulado
(m3) 
0+020.000 40.64 0.00 27.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
3. CONCLUSIÓN 
3.1. RESUMEN DE VOLUMENES 
El resumen del Movimiento de Tierras para la carretera del proyecto es el siguiente: 
 Volumen de desmonte = 81.369,22 m3 
 Volumen de terraplén = 46.039,41 m3 
 Excedente = 35.329,81 m3 
Todo el excedente de tierras que no se utilice para la revegetación de taludes se llevará a vertedero. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objetivo del presente anejo es el dimensionamiento de los elementos de drenaje de la carretera CA-682 para 
la evacuación efectiva de las aguas que puedan llegar al trazado de esta. Los cálculos para el dimensionamiento 
se harán acuerdo a la norma vigente de drenaje, la instrucción 5.2 IC de “Drenaje Superficial” del 10 de marzo 
de 2016. 
No se podrán utilizar los elementos de drenaje ya existentes ya que el trazado va a ser modificado en 
determinadas zonas y la plataforma se ensanchará. Además, actualmente la carretera no tiene drenaje 
longitudinal y las cunetas longitudinales se encuentran en su mayoría obstruidas. 
Se muestran en el presente los caudales que deben ser soportados por los elementos con un periodo de retorno 
de 25 años para el drenaje longitudinal y de 100 años para el drenaje transversal. 
2. CÁLCULO DE CAUDALES 
Se procede a calcular el caudal según el método racional indicado por la norma. Supone la generación de 
escorrentía en una determinada cuenca a partir de una intensidad de precipitación uniforme en el tiempo, 
sobre toda su superficie. No tiene en cuenta: 
1. Aportación de caudales procedentes de otras cuencas o trasvases a ellas. 
2. Existencia de sumideros, aportaciones o vertidos puntuales, singulares o accidentales de cualquier 
clase.  
3. Presencia de lagos, embalses o planas inundables que puedan producir efecto laminador o desviar 
caudales hacia otras cuencas.  
4. Aportaciones procedentes del deshielo de la nieve u otros meteoros.  
5. Caudales que afloren en puntos interiores de la cuenca derivados de su régimen hidrogeológico. 
El método usa la siguiente fórmula: 
𝑄𝑇 =
𝐼(𝑇, 𝑡𝑐) ∙ 𝐶 ∙ 𝐴 ∙  𝐾𝑡
3,6
 
 
 
 QT (m3/s): Caudal máximo anual correspondiente al período de retorno T, en el punto de desagüe de la 
cuenca. 
 I (T, tC) (mm/h): Intensidad de precipitación correspondiente al período de retorno considerado T, para 
una duración del aguacero igual al tiempo de concentración tC, de la cuenca. 
 C (adimensional): Coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie considerada. 
 A (km2): Área de la cuenca o superficie considerada. 
 KT (adimensional): Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación. 
 A continuación se procede a explicar detalladamente la obtención de los diferentes parámetros de la 
fórmula. 
2.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS CUENCAS 
En la carretera de estudio se definen seis cuencas principales (nombradas C1 a C6), que corresponden con las 
cuencas topográficas del terreno. 
Además se definen las siguientes cuencas secundarias: Desmontes (nombrados en adelante Di) y  Plataforma 
de la carretera. 
Las cuencas principales que vierten a desmonte (C1 y C3) serán desaguadas con un sistema de drenaje 
longitudinal que consta de cunetas de pie de desmonte, arquetas cada 50 m y colectores que llevarán el agua 
a una obra de drenaje transversal (ODT). 
En las cuencas que vierten simultáneamente a desmonte y terraplén se recogerá el agua que vierta al desmonte 
con cunetas de pie de desmonte y se conducirá a la parte de coronación del terraplén. Posteriormente el agua 
se vierte al terreno para que continúe el curso natural del agua, o bien, a una obra de drenaje transversal. 
En el caso de existencia de una vaguada natural claramente definida, como es el caso de las cuencas C2 y C5, se 
instalará una obra de drenaje transversal en el punto en que intersecciona la limahoya de la cuenca con la 
plataforma de la carretera. Además, se considerará que todo el caudal de la cuenca principal pasa por el punto 
donde se situará a obra de drenaje transversal. 
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2.2. INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN 
La intensidad de precipitación depende de un periodo de retorno T y de una duración de aguacero t: 
𝐼(𝑇, 𝑡𝑐) = 𝐼𝑑 ∙ 𝐹𝑖𝑛𝑡  
 Id (mm/h): Intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al período de retorno T. 
 Fint (adimensional): Factor de intensidad. 
2.2.1.       PERIODO DE RETORNO 
Como bien hemos especificado anteriormente y según la norma: 
 Drenaje de plataforma y márgenes: veinticinco años (T = 25 años) 
 Drenaje transversal: se debe establecer por el proyecto en un valor superior o igual a cien años (T ≥ 100 
años) que resulte compatible con los criterios sobre el particular de la Administración Hidráulica 
competente. 
2.2.2.       TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 
Tiempo de concentración tc, es el tiempo mínimo necesario desde el comienzo del aguacero para que toda la 
superficie de la cuenca esté aportando escorrentía en el punto de desagüe. Se obtiene calculando el tiempo de 
recorrido más largo desde cualquier punto de la cuenca hasta el punto de desagüe. 
 
1. Para cuencas principales: 
𝑡𝑐 = 0,3 ∙ 𝐿𝑐
0,76 ∙ 𝐽𝑐
−0,19 
 
 Lc (km): Longitud del cauce. 
 Jc (adimensional): Pendiente media del cauce. 
 
2. Para cuencas secundarias: 
𝑡𝑑𝑖𝑓 = 2 ∙ 𝐿𝑑𝑖𝑓
0,408 ∙ 𝑛𝑑𝑖𝑓
0,312 ∙ 𝐽𝑑𝑖𝑓
−0,209 
 
 
Figura 1. Cuencas hidrográficas C1, C2, C3 y C4. 
2 
Figura 2. Cuencas hidrográficas C5 y C6. 
2 
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 tdif (minutos) Tiempo de recorrido en flujo difuso sobre el terreno.  
 ndif (adimensional) Coeficiente de flujo difuso.  
 Ldif (m) Longitud de recorrido en flujo difuso. 
 Jdif (adimensional) Pendiente media. 
 
El coeficiente de flujo difuso se obtiene de la siguiente tabla: 
 
 
Se elige un coeficiente igual a 0,320 ya que el terreno no está pavimentado y consideramos una 
vegetación media. 
Una vez calculado el tiempo de recorrido en flujo difuso se debe calcular el tiempo de concentración 
de la siguiente manera: 
 
2.2.3.       INTENSIDAD MEDIA DIARIA DE PRECIPITACIÓN CORREGIDA 
La intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al período de retorno T, se obtiene 
mediante la fórmula: 
𝐼𝑑 =
𝑃𝑑 ∙ 𝐾𝐴
24
 
 Pd (mm): Precipitación diaria correspondiente al período de retorno T.  
 KA (adimensional): Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca. 
La precipitación diaria Pd ha sido calculada en el anejo 6 (Climatología e Hidrología), se muestran en la siguiente 
tabla únicamente los datos correspondientes a los periodos de retorno necesarios: 
Perido de retorno (años) 
Pd (mm/día) 
25 
125,51 
100 
162,89 
Para el factor reductor de la precipitación por área se toma la siguiente especificación: 
 Si A < 1km2  KA = 1 
 Si A ≥ 1km2  KA = 1 – (log10 A/15) 
La cuencas del terreno son siempre de área menor a 1km2, por lo tanto el factor reductor de la precipitación es 
1. 
2.2.4.       FACTOR DE INTENSIDAD 
El factor de intensidad introduce la torrencialidad de la lluvia en el área de estudio y depende de la duración 
del aguacero y el período de retorno. En el presente proyecto, como no se carece de los datos de las curvas de 
intensidad-duración-frecuencia IDF de un pluviógrafo cercano, este factor se obtiene a partir de la 
torrencialidad: 
𝐹𝑖𝑛𝑡 = 𝐹𝑎 = (
𝐼1
𝐼𝑑
)3,5287−2,5287∙𝑡
0,1
 
 
 Fa (adimensional): Factor obtenido a partir del índice de torrencialidad (I1/Id). 
 I1/Id (adimensional): Índice de torrencialidad que expresa la relación entre la intensidad de precipitación 
horaria y la media diaria corregida. Su valor se determina en función de la zona geográfica, a partir del 
mapa mostrado a continuación que en nuestro caso será 9 (I1/Id=9). 
 t (horas): Duración del aguacero. Para la obtención del factor Fa se debe particularizar la expresión para 
un tiempo de duración del aguacero igual al tiempo de concentración (t=tc). 
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2.3.       COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA 
El coeficiente de escorrentía C, define la parte de la precipitación de intensidad I (T, tc) que genera el caudal de 
avenida en el punto de desagüe de la cuenca. El coeficiente de escorrentía C, se obtendrá mediante la siguiente 
formula, representada también gráficamente: 
 Si Pd * KA > Po      𝐶 =
(
𝑃𝑑∙𝐾𝐴
𝑃0
 − 1) ∙ (
𝑃𝑑∙𝐾𝐴
𝑃0
 + 23)
(
𝑃𝑑∙𝐾𝐴
𝑃0
 + 11)
2   
 Si Pd * KA ≤ Po      𝐶 = 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C (adimensional): Coeficiente de escorrentía  
 Pd (mm): Precipitación diaria correspondiente al período de retorno T considerado. 
 KA (adimensional): Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca. 
 P0 (mm): Umbral de escorrentía. 
2.3.1.      UMBRAL DE ESCORRENTÍA 
El umbral de escorrentía P0, representa la precipitación mínima que debe caer sobre la cuenca para que se inicie 
la generación de escorrentía. Se determinará mediante la siguiente fórmula: 
𝑃0 = 𝑃0
𝑖 ∙ 𝛽 
 P0i (mm): Valor inicial del umbral de escorrentía.  
 β (adimensional): Coeficiente corrector del umbral de escorrentía. 
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Para la obtención del valor inicial del umbral de escorrentía (P0i) se utilizará la tabla 2.3 proporcionada por la 
instrucción 5.1-IC de drenaje. A continuación se muestran los datos utilizados para el cálculo: 
Código Uso del suelo 
Práctica de 
cultivo 
Pendiente 
(%) 
Grupo de Suelo 
A B C D 
23100 
Prados y 
praderas 
- ≥ 3 70 33 18 13 
12200 
Redes viarias, 
ferroviarias y 
terrenos 
asociados 
- - 1 1 1 1 
Según la norma, el grupo del suelo se identifica a partir del siguiente mapa: 
 
 
De éste, se puede ver que el grupo hidrológico perteneciente a la zona de interés es el “C” y que, por lo tanto, 
el valor inicial del umbral de escorrentía es 18.  
Además, la formulación del método racional efectuada en los epígrafes precedentes requiere una calibración 
con datos reales de las cuencas, que se introduce en el método a través de un coeficiente corrector del umbral 
de escorrentía β. Según el tipo de cuenca, las fórmulas se muestran a continuación: 
 Drenaje de plataforma y márgenes: 
𝛽𝑃𝑀 = 𝛽𝑚 ∙ 𝐹𝑇 
 
 Drenaje transversal: 
𝛽𝐷𝑇 = (𝛽𝑚 − ∆50) ∙ 𝐹𝑇 
 
Donde: 
 βPM (adimensional): Coeficiente corrector del umbral de escorrentía para drenaje de plataforma y 
márgenes, o drenaje transversal de vías auxiliares. 
 βDT (adimensional): Coeficiente corrector del umbral de escorrentía para drenaje transversal de la 
carretera  
 βm (adimensional): Valor medio en la región, del coeficiente corrector del umbral de escorrentía. 
 FT (adimensional) Factor función del período de retorno T. 
 ∆50 (adimensional): Desviación respecto al valor medio; intervalo de confianza correspondiente al 
cincuenta por ciento (50 %). 
Para poder efectuar el cálculo de las anteriores fórmulas y así obtener el coeficiente corrector del umbral de 
escorrentía se debe identificar la región en la que se encuentra la carretera CA-682 según el siguiente mapa: 
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Como se puede observar, la carretera se encuentra en la región 13. En función de esta región se establecen los 
coeficientes descritos en la siguiente tabla de la norma: 
 
2.4.       ÁREA DE LA CUENCA 
Se dedica un pequeño apartado para explicar que el área de la cuenca (A) es la superficie medida en proyección 
horizontal (planta) que drena al punto de desagüe. 
2.5. COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE 
LA PRECIPITACIÓN 
El coeficiente Kt tiene en cuenta la falta de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación. Se 
obtendrá a través de la siguiente expresión: 
𝐾𝑡 = 1 +
𝑡𝑐
1,25
𝑡𝑐
1,25 + 14
 
 tc (horas): Tiempo de concentración de la cuenca. 
3. DRENAJE LONGITUDINAL 
Para solucionar el drenaje longitudinal se propone utilizar un sistema compuesto por cunetas en pie de 
desmonte, cunetas en pie de terraplén, bajantes, arquetas, colectores y tubos dren. 
Según la Norma 5.2 IC “Drenaje Superficial”, el caudal de proyecto para drenaje de plataforma y márgenes se 
debe calcular para un periodo de retorno (T) de 25 años. 
Realizando los cálculos se obtienen los siguientes valores de caudal para las diferentes cuencas principales y 
secundarias: 
 
 
 
 
 
 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  
MEJORA DE LA CA-682 E INCORPORACIÓN DE GLORIETA EN LA MISMA ANEJO Nº 11 – DRENAJE  
 
Universidad de Cantabria    Página 8 
 
 
 
 
 
 
DRENAJE LONGITUDINAL (CUENCAS PRINCIPALES) – T=25 años 
Cuenca 
Área 
(km2) 
Lc (km) Jc tc (h) 
Pd 
(mm/h) 
KA Id (mm/h) Fint I (mm/h) Poi (mm) βm Δ50 FT βPM PO C KT Q (m3/s) 
C1 0,060 0,337 0,415 0,155 125,51 1 5,230 23,142 121,02 18 0,6 0,15 1,15 0,5175 9,315 0,760 1,0429 1,594 
C2 0,303 1,012 0,282 0,385 125,51 1 5,230 14,924 78,047 18 0,6 0,15 1,15 0,5175 9,315 0,760 1,0533 5,256 
C3 0,108 0,598 0,317 0,252 125,51 1 5,230 18,390 96,169 18 0,6 0,15 1,15 0,5175 9,315 0,760 1,0482 2,292 
C4 0,207 0,666 0,248 0,287 125,51 1 5,230 17,278 90,35 18 0,6 0,15 1,15 0,5175 9,315 0,760 1,0497 4,133 
C5 0,316 0,913 0,137 0,409 125,51 1 5,230 14,482 75,73 18 0,6 0,15 1,15 0,5175 9,315 0,760 1,0540 5,329 
C6 0,336 0,413 0,309 0,191 125,51 1 5,230 20,987 109,75 18 0,6 0,15 1,15 0,5175 9,315 0,760 1,0451 8,136 
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DRENAJE LONGITUDINAL (CUENCAS SECUNDARIAS) – T=25 años 
Cuenca 
Área 
(km2) 
Ldif (m) ndir Jdif tdif (min) tc (h) 
Pd 
(mm/h) 
KA 
Id 
(mm/h) 
Fint 
I 
(mm/h) 
Poi 
(mm) 
βm Δ50 FT βPM PO C KT Q 
D1 0,00094 6,800 0,320 1,000 3,064 0,083 125,51 1 5,230 30,560 159,817 1 0,6 0,15 1,15 0,5175 0,5175 0,9977 1,03695 0,04338 
D2 0,00265 15,980 0,320 1,000 4,342 0,083 125,51 1 5,230 30,560 159,817 1 0,6 0,15 1,15 0,5175 0,5175 0,9977 1,03695 0,12187 
D3 0,00045 5,939 0,320 1,000 2,899 0,083 125,51 1 5,230 30,560 159,817 1 0,6 0,15 1,15 0,5175 0,5175 0,9977 1,03695 0,02096 
D4 0,00152 13,569 0,320 1,000 4,062 0,083 125,51 1 5,230 30,560 159,817 1 0,6 0,15 1,15 0,5175 0,5175 0,9977 1,03695 0,06981 
D5 0,00136 13,249 0,320 1,000 4,022 0,083 125,51 1 5,230 30,560 159,817 1 0,6 0,15 1,15 0,5175 0,5175 0,9977 1,03695 0,06282 
D6 0,00292 27,760 0,320 1,000 5,439 0,091 125,51 1 5,230 29,460 154,064 1 0,6 0,15 1,15 0,5175 0,5175 0,9977 1,03771 0,12942 
D7 0,00082 1,800 0,320 1,000 1,782 0,083 125,51 1 5,230 30,560 159,817 1 0,6 0,15 1,15 0,5175 0,5175 0,9977 1,03695 0,03792 
D8 0,00207 10,440 0,320 1,000 3,650 0,083 125,51 1 5,230 30,560 159,817 1 0,6 0,15 1,15 0,5175 0,5175 0,9977 1,03695 0,09530 
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3.1.       CUNETA A PIE DE DESMONTE 
Se instalarán cunetas triangulares simétricas revestidas de hormigón con taludes 1:1 y la siguiente sección tipo 
 
Se dimensionarán las cunetas con el mayor caudal obtenido para una sección de 50 m, que es la distancia a la 
que se colocarán las arquetas que verterán el agua de la cuneta hacia los colectores. 
𝑄𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 𝑄𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜 ∙
50
𝐿𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜
  
El mayor caudal es el resultante de la cuenca C6 al que se le debe sumar el desmonte D8 ya que desemboca en 
él. Además se le debe sumar el caudal de la plataforma en ese tramo, del PK 2+680 al PK 3+880. 
𝑄𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜 = 𝑄𝐶6 + 𝑄𝐷8 +  𝑄𝑃𝑙𝑎𝑡𝑎𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎  
𝑄𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜 = 8,13 + 0,09 + 0,31 = 8,53 𝑚
3/𝑠 
𝑄𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 8,53 ∙
50
1200
= 0,355 𝑚3/𝑠 
Utilizando la fórmula de Manning: 
𝑄 (𝑚
3
𝑠⁄ ) = 𝐴 ∙
1
𝑛
∙ 𝑅ℎ
2
3 ∙ 𝐽
1
2 
 
 
 A: área de la sección (m2). 
 n: coeficiente de rugosidad de Manning. Se adopta el valor n=0,015 al ser cunetas revestidas de 
hormigón. 
 Rh: radio hidráulico (m). Calculado como cociente entre el área de la sección y el perímetro mojado. 
 J: pendiente de la cuneta. Se adopta el valor medio de la pendiente de la carretera en el tramo que 
corresponde con la cuenca que más caudal de diseño aporta, J=4%. 
 
0,355 = 𝐻2 ∙
1
0,015
∙ (
𝐻
2√2
)
2
3 ∙ 0,04
1
2 
El resultado es un calado igual a 0,315m (H=0,315m). Como el cálculo está sobredimensionado, se toma un 
calado igual a: 
 H=0,30m 
 Ancho=0,60m 
 Taludes=1:1 
Se comprueba la velocidad en la cuneta sea menor a 6 m/s, tal y como establece la norma para cunetas de 
hormigón: 
𝑣 (𝑚 𝑠⁄ ) =
𝑄
𝐴
=
0,355
0,5 ∙ 0,6 ∙ 0,3
= 3,72 𝑚 𝑠⁄ ≤ 6
𝑚
𝑠⁄  
La velocidad del agua en las cunetas cumple la Norma, por lo tanto, las cunetas elegidas son admisibles. 
3.2. ARQUETAS 
Se instalarán arquetas de hormigón construidas in situ cada 50 m en todos los tramos en que haya cuneta y 
colector que permitirán la conexión de las cunetas con los colectores y asegurarán la inspección y 
mantenimiento de los elementos que se encuentran bajo tierra. La entrada del agua a la arqueta será en forma 
de vertedero y se tapará con rejas metálicas. 
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3.3. RIGOLA 
En el tramo constituido entre el PK 2+280 y el PK 2+320 se localizará una rigola, ya que existe una acera. La 
rigola tiene la siguiente forma: 
Las características elegidas son las siguientes: 
 Ancho caz: 0,3 m. 
 Altura bordillo: 0,2 m. 
 Profundidad del bordillo: 0,45 m. 
 Ancho bordillo: 0,15 m. 
 Coeficiente de Manning: 0,015. 
No se efectúan cálculos para estas medidas ya que el tramo que ocupa la acera es mínimo. 
3.4. COLECTORES  
Los colectores tendrán la función de llevar el agua desde las cunetas hasta la obra de drenaje transversal.  
Los tubos a utilizar serán de PVC y se encontrarán colocados en el interior de zanjas excavadas en los laterales 
de la carretera. Se utilizarán colectores de 600 mm de diámetro dadas las características de caudal de la obra 
de proyecto. 
3.5. TUBOS DREN 
Se dispondrán tubos dren de PVC de Ø110 mm para recoger el agua de las capas de la carretera en todos los 
tramos en que exista colector. 
4. DRENAJE TRANSVERSAL 
Para el drenaje transversal se instalarán caños transversales prefabricados de hormigón. 
Según la Norma 5.2 IC “Drenaje Superficial”, el caudal de proyecto para drenaje transversal se debe calcular 
para un periodo de retorno (T) de 100 años. 
Realizando los cálculos se obtienen los siguientes valores de caudal para las diferentes cuencas principales: 
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DRENAJE TRANSVERSAL (CUENCAS PRINCIPALES) – T=100 años 
Cuenca 
Área 
(km2) 
Lc (km) Jc tc (h) 
Pd 
(mm/h) 
KA Id (mm/h) Fint I (mm/h) Poi (mm) βm Δ50 FT βPM PO C KT Q (m3/s) 
C1 0,060 0,337 0,415 0,155 162,89 1 6,787083 23,142 157,0648 18 0,6 0,15 1,34 0,603 10,854 0,787 1,0429 2,144 
C2 0,303 1,012 0,282 0,385 162,89 1 6,787083 14,924 101,2915 18 0,6 0,15 1,34 0,603 10,854 0,787 1,0533 7,069 
C3 0,108 0,598 0,317 0,252 162,89 1 6,787083 18,390 124,8114 18 0,6 0,15 1,34 0,603 10,854 0,787 1,0482 3,082 
C4 0,207 0,666 0,248 0,287 162,89 1 6,787083 17,278 117,2656 18 0,6 0,15 1,34 0,603 10,854 0,787 1,0497 5,558 
C5 0,316 0,913 0,137 0,409 162,89 1 6,787083 14,482 98,29134 18 0,6 0,15 1,34 0,603 10,854 0,787 1,0540 7,167 
C6 0,336 0,413 0,309 0,191 162,89 1 6,787083 20,987 142,4422 18 0,6 0,15 1,34 0,603 10,854 0,787 1,0451 10,942 
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4.1.      CAÑOS TRANSVERSALES 
Para el dimensionamiento de los caños de las obras de drenaje transversal se tiene en cuenta la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el caso de la carretera CA-682 se deciden colocar 10 obras de drenaje transversal más 2 en la glorieta con la 
CA-683, todas con una longitud mayor de 10 metros, o, bien, mayor de 15 metros. Por lo tanto, el diámetro de 
los caños a colocar será de 1,5 metros o superior. Se detalla el diámetro en los planos de drenaje. 
A continuación se comprueba que el caudal admitido por un caño de 1,5 metros de diámetro sea mayor que 
cualquiera de los caudales de las cuencas del terreno colindante mediante la fórmula de Manning: 
𝑄 (𝑚
3
𝑠⁄ ) =
𝜋 ∙ 𝐷
4
2
∙
1
𝑛
∙ (
𝐷
4
)
2
3 ∙ 𝐽
1
2 
𝑄 (𝑚
3
𝑠⁄ ) =
𝜋 ∙ 5
4
2
∙
1
0,015
∙ (
1,5
4
)
2
3 ∙ 0,05
1
2 = 13,7 𝑚
3
𝑠⁄ ≥ 𝑄𝑖  
Se cumple. 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se llevará a cabo la elección del firme y de la explanada necesarias para la carretera así 
como la rehabilitación de un tramo urbano. Las normativas vigentes utilizadas son: 
 “Norma 6.1-IC. Secciones de firme (Orden FOM 3460/2003)” 
En estas se detalla que se deben tener en cuenta algunos aspectos para dimensionar la sección del firme tales 
como la categoría del tráfico pesado en el año de puesta en servicio de la carretera, la categoría de la explanada 
y los materiales existentes en la zona. 
En este anejo se detallan las diferentes secciones de firme y actuaciones a realizar. 
1. Carretera CA-682 casi en su totalidad exceptuando el tramo desde el PK 2+470 hasta el PK 2+540: nueva 
sección de firme según la categoría de tráfico existente. 
2. Tramo de la carretera CA-682 desde el PK 2+470 hasta el PK 2+540: rehabilitación de la capa de 
rodadura del firme.  
3. Glorieta de la carretera CA-682 con la carretera CA-683: nueva sección de firme según la categoría de 
tráfico existente. 
4. Entradas de la carretera CA-682 a la glorieta: nueva sección de firme según la categoría de tráfico 
existente. 
5. Entrada de carretera de finca particular a la glorieta: nueva sección de firme según la categoría mínima 
de tráfico. 
2. CATEGORÍA DEL TRÁFICO PESADO 
Se hará una distinción de las categorías del tráfico de las carreteras CA-682 Y CA-683 ya que son diferentes y se 
deben tener en cuenta en la construcción de la glorieta y sus respectivas entradas. 
 
 
 
2.1. CATEGORÍA DEL TRÁFICO EN LA CARRETERA CA-682 
En los cálculos realizados en el anejo 8 (Tráfico) obtuvimos una IMD igual a 78 vehículos por día en el año de 
puesta en servicio, siendo éste el años 2022.La carretera CA-682 tiene un porcentaje de vehículos pesados del 
10%, es decir, 8 vehículos pesados por día. 
Como la carretera tiene dos carriles con doble sentido de circulación se llega a la conclusión de que en cada uno 
de los carriles incide la mitad del tráfico: 
 IMD = 78 vehículos/día  
 IMD por carril = 39 vehículos/día 
 Vehículos pesados = 8 vehículos/día 
 Vehículos pesados por carril = 4 vehículos/día 
Según la norma “6.1-IC. Secciones de firme (Orden FOM 3460/2003)” es necesario clasificar el firme según una 
categoría de tráfico pesado. 
La categoría de tráfico pesado será por tanto la categoría T42. 
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2.2. CATEGORÍA DEL TRÁFICO EN LA CARRETERA CA-683 
En los cálculos realizados en el anejo 8 (Tráfico) obtuvimos una IMD igual a 226 vehículos por día en el año de 
puesta en servicio, siendo éste el años 2022.La carretera CA-683 tiene un porcentaje de vehículos pesados del 
24%, es decir, 113 vehículos pesados por día. 
Como la carretera tiene dos carriles con doble sentido de circulación se llega a la conclusión de que en cada uno 
de los carriles incide la mitad del tráfico: 
 IMD = 226 vehículos/día  
 IMD por carril = 113 vehículos/día 
 Vehículos pesados = 54 vehículos/día 
 Vehículos pesados por carril = 27 vehículos/día 
Según la norma “6.1-IC. Secciones de firme (Orden FOM 3460/2003)” es necesario clasificar el firme según una 
categoría de tráfico pesado. 
La categoría de tráfico pesado será por tanto la categoría T41. 
 
 
 
3. SECCIÓN DE FIRME DE NUEVA CONSTRUCCIÓN 
3.1. CATEGORÍA DE EXPLANADA 
La categoría de explanada se considera homogénea durante todo el tramo de nueva sección de firme 
Teniendo en cuenta los materiales de la zona donde se encuentra la carretera podemos el suelo como suelo 
tolerable (0). La sección tipo se decide dimensionar con una explanada E2. 
Como se puede ver en la siguiente tabla, para conseguir una explanada E2 sobre suelo tolerable se deben 
extender 75 centímetros del material seleccionado tipo 2. 
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3.2. FIRME DE LA CARRETERA CA-682 
Se expone la sección de firme de la carretera CA-682 excepto del tramo comprendido entre el PK 2+470 y el PK 
2+540 que se realiza una rehabilitación y no una sección de nueva construcción. 
La instrucción 6-IC ofrece un catálogo de secciones de firme en función del tipo de explanada y la categoría del 
tráfico pesado como se ve a continuación: 
 
 
 
Considerando una explanada de tipo E2 y una categoría de tráfico T42 se elige una sección de firme bituminoso 
denominada 4221, como se muestra recuadrado en azul en la tabla “Catálogo de secciones de firme”, que 
consiste en: 
 Capa de 75 cm de suelo seleccionado procedente de cantera. 
 Capa de 25 cm de zahorra artificial. 
 Riego de imprimación mediante emulsión asfáltica C60BF5 IMP, con dotación de 1 kg/m2. 
 Capa de Rodadura de 5 cm de mezcla bituminosa que se distribuirá en una sola capa, como se muestra 
en tabla “Espesores de Mezcla Bituminosa en Caliente”. Se tratará de mezcla bituminosa en caliente 
del tipo AC 16 SURF 50/70 S OFITA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CATÁLOGO DE SECCIONES DE FIRME 
 
ESPESORES DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 
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3.3. FIRME DE LA GLORIETA Y DE LOS ACCESOS DE LA CARRETERA CA-683 
Al presentar la carretera CA-683 (San Pantaleón de Aras-La Aparecida) una categoría de tráfico diferente a la 
carretera CA-682 se debe hacer una distinción en la construcción de la sección de firme tanto de la glorieta 
entre la carretera CA-682 con la carretera CA-683, así como de los accesos a y desde ella de esta última. 
Considerando una explanada de tipo E2 y una categoría de tráfico T41 se elige una sección de firme bituminoso 
denominada 4121, como se muestra recuadrado en rojo en la tabla “Catálogo de secciones de firme”, que 
consiste en: 
 Capa de 75 cm de suelo seleccionado procedente de cantera. 
 Capa de 30 cm de zahorra artificial. 
 Riego de imprimación mediante emulsión asfáltica C60BF5 IMP, con dotación de 1 kg/m2. 
 Capa intermedia de 5 cm, formada por una mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 BIN 50/70 CALIZA. 
 Riego de adherencia mediante emulsión bituminosa C60B4 ADH, con dotación de 0,5 kg/m2. 
 Capa de Rodadura de 5 cm de mezcla bituminosa que se distribuirá en una sola capa, como se muestra 
en tabla “Espesores de Mezcla Bituminosa en Caliente”. Se tratará de mezcla bituminosa en caliente 
del tipo AC 16 SURF 50/70 S OFITA. 
3.4. FIRME DEL ACCESO DESDE UNA FINCA PARTICULAR A LA GLORIETA 
Como no se disponen datos sobre la IMD del camino en cuestión se elige la categoría de tráfico pesado menor 
para dimensionar la sección de firme, que a su vez, este, coincide con la categoría de la carretera CA-682. 
Por lo tanto la sección de nueva construcción de firme coincide con la sección de la carretera CA-682: 
 Capa de 75 cm de suelo seleccionado procedente de cantera. 
 Capa de 25 cm de zahorra artificial. 
 Riego de imprimación mediante emulsión asfáltica C60BF5 IMP, con dotación de 1 kg/m2. 
 Capa de Rodadura de 5 cm de mezcla bituminosa que se distribuirá en una sola capa, como se muestra 
en tabla “Espesores de Mezcla Bituminosa en Caliente”. Se tratará de mezcla bituminosa en caliente 
del tipo AC 16 SURF 50/70 S OFITA. 
 
4. REHABILITACIÓN DEL FIRME 
La rehabilitación se realiza desde el PK 2+470 hasta el PK 2+540. Este tramo se someterá a una rehabilitación y 
no a una restauración completa ya que es un tramo en el que el trazado de la carretera no se ve modificado y, 
además, es una zona conflictiva ya que transcurre varias casas y la Iglesia de San Esteban cuyas estructuras no 
se quieren alterar. 
A continuación se presentan una serie de fotografías del estado actual del tramo de carretera a rehabilitar.  
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Como se puede observar, los problemas son múltiples en este tramo a rehabilitar. Únicamente en cuanto al 
firme se observan numerosos baches con un nivel de severidad considerable, grietas, zonas extensas con piel 
de cocodrilo, descarnaduras o fallos de envuelta y un claro fallo de drenaje. 
La solución adoptada es la siguiente: 
1º Fresar 5 centímetros de la capa de rodadura actual 
2º Limpieza de toda la zona fresada 
3º Riego de imprimación mediante emulsión asfáltica C60BF5 IMP, con dotación de 1 kg/m2 
4º Reposición de la capa de rodadura con un espesor de 5 centímetros de mezcla bituminosa en caliente 
del tipo AC 16 SURF 50/70 S OFITA 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se indican los elementos complementarios que habrán de colocarse para la correcta puesta 
en servicio de la obra. Para ello se seguirán las normas correspondientes a señalización vertical y horizontal, al 
balizamiento y a los sistemas de contención de vehículos. 
2. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
Para la disposición de las marcas viales se han seguido las instrucciones de la Norma 8.2-IC. MARCAS VIALES 
(Orden de 16 de julio de 1987). La misión de este tipo de señalización es la canalización del tráfico y delimitación 
de la calzada, a la vez que se complementa la señalización vertical. 
Para su realización se utilizará pintura termoplástica reflectante de color blanco B-118, según UNE 48103. 
2.1. LÍNEAS CONTINUAS 
 Separación de sentidos: Marca vial M-2.2. 
 Borde de calzada: Marca vial M-2.6 (ancho = 0,1 m). 
2.2. LÍNEAS DISCONTINUAS 
 Separación de sentidos: Marca vial M-1.3. 
 Borde de calzada en tramos en que se permita cruzar la línea para cambiar de dirección o 
utilizar un acceso: Marca M-1.12. 
2.3. MARCAS TRANSVERSALES 
 Línea de detención: Ante una señal vertical R-2 de detención obligatoria, se dispondrá una marca 
transversal M-4.1 que no deberá rebasarse según el significado de dicha señal. 
 Línea de ceda el paso: Se dispondrá ante una señal vertical R-1 de ceda el paso, la marca vial M-4.2 que 
no deberá rebasarse según el significado de dicha señal. 
2.4. FLECHAS 
En la canalización de las intersecciones se dispondrán las flechas de dirección o selección de carriles M-5.2. 
2.5. INSCRIPCIONES 
 Previamente a la línea de detención M-4.1, se dispondrá la inscripción M-6.4. 
 Previamente a la línea de ceda el paso M-4.1, se dispondrá la inscripción M-6.5. 
2.6. CEBREADO 
Para incrementar la visibilidad en la zona de isletas e indicar hacia qué lado deben dirigirse los vehículos para 
evitar un obstáculo o realizar una maniobra se dispondrá un cebreado M-7.2. Entre isletas y líneas continuas 
que delimitan el borde de calzada próximo a isletas habrá un ancho de un metro. 
3. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
Para la disposición de la señalización vertical se han seguido las instrucciones de la Norma 8.1-IC SEÑALIZACIÓN 
VERTICAL DE LA INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS (Orden de 20 de marzo de 2014). Este tipo de señalización 
persigue los siguientes objetivos: aumentar la seguridad, la eficacia, la comodidad y la orientación en la 
circulación. 
3.1. CARACTERÍSTICAS 
3.1.1. RETRORREFLECTANCIA 
Para que las señales sean visibles en todo momento, todos sus elementos constituyentes deberán ser 
retrorreflectantes: fondo, caracteres, orlas, flechas, símbolos y pictogramas en color, excepto los de color negro 
y azul o gris oscuro. 
Al tratarse de una carretera convencional, las señales verticales serán de tamaño pequeño, con 
retroreflectancia clase RA2, a excepción de en el entorno de las glorietas que será de clase RA3-ZB. 
3.1.2. COLORES 
Los carteles de orientación para carreteras convencionales tendrán, como norma general, fondo blanco y letras 
negras. Los carteles de localización de poblado tendrán fondo blanco y letras negras mayúsculas. En el cartel de 
inicio de poblado la orla será de color rojo, en el cartel de fin de poblado la orla será negra y se dispondrá una 
franja roja transversal. 
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3.1.3. DIMENSIONES 
Las señales de contenido fijo de la carretera objeto de proyecto tendrán las siguientes dimensiones. 
 
Los paneles complementarios se colocarán debajo de la señal a la que complementan y tendrán la misma 
anchura que estas. 
3.2. TIPOLOGÍA 
Se expone un listado de las señales que quedarán instaladas en la CA-682 una vez terminada la obra. 
 R-1: Ceda el paso. (7ud.). 
 R-2: Detención obligatoria o Stop (1ud). 
 R-101: Entrada prohibida (3ud.). 
 R-301d: Velocidad máxima de 60 km/h (4ud.). 
 R-301b: Velocidad máxima de 40 km/h (4ud.). 
 R-305: Adelantamiento prohibido (7ud.). 
 R-401a: Paso obligatorio (4ud.)  . 
 R-402: Intersección de sentido giratorio obligatorio (3ud.). 
 R-502: Fin de prohibición de adelantamiento (7ud). 
 P-4: Precaución rotonda o Intersección con circulación giratoria (1ud.). 
 P-13a: Curva peligrosa hacia la derecha (1ud). 
 P-13b: Curva peligrosa hacia la izquierda (1ud). 
 P-14a: Curvas peligrosas, la primera hacia la derecha (1ud). 
 P-14b: Curvas peligrosas, la primera hacia la izquierda (1ud.). 
 P-17: Precaución estrechamiento (2ud). 
 P-23: Paso de animales domésticos (2ud.). 
 S-200 Preseñalización de glorieta (3ud.). 
 S-220: Preseñalización de direcciones hacia una carretera convencional (3ud.). 
 S-300: Poblaciones de un itinerario por carretera convencional Intersección (6ud.). 
 S-310: Poblaciones de varios itinerarios Intersección (1ud). 
 S-500: Entrada a poblado (2ud.). 
 S-510: Fin de poblado (2ud.). 
 S-572: Hito kilométrico en carretera convencional (8ud.). 
 S-800: Distancia al comienzo del peligro o prescripción (1ud). 
 S-810: Longitud del tramo peligroso o sujeto a prescripción (1ud.). 
4. BALIZAMIENTO 
Para balizar curvas se emplearán paneles de balizamiento compuestos por franjas blancas de material 
retrorreflectante de clase RA2 sobre fondo azul clase NR (Tb-1). 
Se estima oportuno disponer paneles direccionales para balizar la curva 3 del trazado debido a las características 
de dicha curva, la cual tiene pequeño radio (60 m) y elevada inclinación de la rasante (7%). 
El primer panel direccional en curva se colocará en la prolongación del eje del carril de la alineación recta 
precedente, formando un ángulo de 90° con esta. A partir de este primer panel, se dispondrán 2 paneles más 
en cada dirección a la misma distancia entre ellos (6 unidades en total). 
5. SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS 
Para la disposición de los sistemas de contención de vehículos en la carretera, se seguirán las recomendaciones 
de la Orden Circular 35/2014, sobre Criterios de Aplicación de Sistemas de Contención de Vehículos. 
Se dispondrán sistemas de contención en tramos donde existan cunetas, terraplenes de altura mayor de 3 
metros y postes de señales verticales, otros postes o árboles de diámetro mayor de 15 cm. 
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5.1. CRITERIOS DE INSTALACIÓN 
5.1.1. RIESGOS DE ACCIDENTE 
Se clasifican los riesgos de accidente como: muy grave, grave y normal. Se considera que en la carretera de 
proyecto existe un riesgo de accidente normal, ya que no cumple los requisitos de determinar un riesgo grave. 
5.1.2. NIVEL DE CONTENCIÓN 
Con ayuda de la tabla siguiente con un riesgo de accidente normal, una IMDp=8 y una Vp=40 km/h se 
recomienda un nivel de contención N2 tanto para barreras como pretiles. 
 
5.1.3. ANCHURA DE TRABAJO 
El obstáculo más cercano considerado a efectos de la Orden Circular 35/2014 serán las cunetas de pie de 
desmonte que están situadas a 1 m del borde de calzada (las señales verticales no se consideran a efectos de la 
Orden). Se dispondrán barreras de seguridad con una anchura de trabajo W3 según la tabla siguiente. 
 
5.2. ELECCIÓN DE BARRERAS DE SEGURIDAD 
Se dispondrán, por tanto, después de los criterios elegidos anteriormente, barreras de seguridad N2-W3 con 
las siguientes dimensiones estimativas (en mm): 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se detallan los procedimientos para la realización de las plantaciones que se necesitan 
para la recuperación paisajística y natural de la zona de proyecto, así como otras medidas de tal fin. Los 
procedimientos principales son la revegetación de taludes y la replantación de arbustos y árboles a fin de 
construir pantallas visuales. 
Para la redacción del presente se tiene en cuenta el “Manual de plantaciones en el entorno de la carretera” 
publicado por la Dirección General de Carreteras en 1992. 
2. PLANTACIONES 
2.1. OBJETIVOS DE LAS PLANTACIONES 
Se distinguen dos tipos. 
Además, estas nunca deben obstaculizar la visibilidad vial, ni dañar o cubrir los sistemas propios de la carretera.  
2.1.1. FUNCIONALES 
 Protección de desmontes y terraplenes contra la erosión 
 Protección frente a los efectos atmosféricos (lluvia, viento, sol, etc.) 
 Protección acústica 
 Protección contra sustancias contaminantes (polvo, tierra, gases de los vehículos, etc.) 
 Seguridad vial 
 Ayuda al balizamiento 
 Protección frente al deslumbramiento de los vehículos 
2.1.2. ESTÉTICOS 
 Equilibrio de masas 
 Recuperación paisajística 
 Creación de nuevos paisajes 
 Disminución del impacto visual 
2.2. ESPACIO PLANTABLE 
En la siguiente figura se representa el espacio libre de plantaciones en una carretera. 
 
Serán objeto de recuperación paisajística las superficies correspondientes a taludes de desmonte y taludes de 
terraplén. 
El objetivo de este procedimiento es apantallar los taludes de tamaño considerable, para, de ese modo, 
integrarlos dentro de lo posible con el paisaje, de modo que desde la lejanía no se note tanto su presencia. Para 
ello se ha optado por especies de árboles y arbustos autóctonos, que se plantarán sobre las superficies tras la 
colocación de una capa fértil vegetal y la realización de la hidrosiembra. 
3. HIDROSIEMBRA 
La hidrosiembra es a la estabilización de suelos mediante la implantación de una cubierta vegetal protectora a 
fin de evitar la erosión. Los componentes básicos de la hidrosiembra son el agua, mulches, estabilizadores de 
suelos, abonos y semillas de especies gramíneas y leguminosas, formando una mezcla homogénea. 
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Esta es la técnica que se utilizará para la recuperación paisajística y las nuevas plantaciones de la zona de 
proyecto.  
La hidrosiembra a efectuar tendrá la siguiente composición: 
1. 300 g/m2 de mulch de madera de fibra corta 
2. 20 g/m2 de estabilizante 
3. 40 g/m2 de abono mineral 15-15-15 
4. 10 cm3/m2 de ácidos húmicos/flúvicos 
5. 30 g/m2 de mezcla de semillas de revegetación 
3.1. TIPOS DE SEMILLA 
Se emplean semillas de más una sola especie para diversificar los riesgos y promediar ventajas e inconvenientes 
de unas y otras especies. Se efectúa a base de mezclas de semillas. Las más adecuadas según el “Manual de 
plantaciones en el entorno de la carretera” son:  
 Las de crecimiento inicial rápido. 
 Las que tengan un sistema radical más denso y profundo.  
 Las menos exigentes en cuanto a suelos, clima y mantenimiento. 
 Las más duraderas en el tiempo.  
 Aquellas de mayor disponibilidad en el mercado y a precios más asequibles.  
La elección de especies resulta fundamental, y deberá basarse en los factores climatológicos, edáficos y en el 
estudio de las especies autóctonas. 
3.2. ETAPAS 
Se detallan las etapas en la hidrosiembra según el “Manual de plantaciones en el entorno de la carretera”. 
4.2.1. PREPARACIÓN DEL TERRENO 
Eliminación de surcos y regueros para evitar arrastres por el agua que circule por dichos accidentes del terreno. 
También puede ser conveniente, cuando se trata de suelos largo tiempo erosionados, romper la costra 
superficial y remover los cinco centímetros superiores. 
4.2.2. SIEMBRA 
Proyectando las semillas mediante la propia máquina hidrosembradora. La fijación se realizará mediante el 
empleo de las dosis adecuadas de estabilizador. En esta fase se añaden también los abonos. 
4.2.3. TAPADO CON LA CAPA DE MULCH 
Esta operación se realizará inmediatamente después de la operación anterior, sin solución de continuidad y con 
la misma máquina, incluso siguiendo las mismas direcciones de lanzamiento que en la fase de siembra. 
3.3. ÉPOCA 
Preferiblemente la hidrosiembra se debe realizar en el periodo de reposo vegetativo; es decir, entre los meses 
de noviembre y marzo. 
3.4. MANTENIMIENTO 
4.4.1. SIEGAS 
Es preciso segar siempre que el cincuenta por ciento de la vegetación alcance entre 20 a 25 centímetros de 
altura, esto representa una media de dos siegas anuales. No será necesario recoger la siega excepto en aquellos 
casos en que pueda obstruir elementos de drenaje, en cuyo caso se deberá acumular en lugares adecuados. En 
taludes de terraplén y desmonte solo se siegan aquellas zonas a las que se pueda acceder sin peligro, siendo 
recomendable mantener limpios los 2-3 primeros metros más próximos a la calzada para evitar los riesgos de 
incendios como se muestra en la siguiente imagen. 
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4.4.2. RIEGO 
Se realizará un riego inmediatamente después de la hidrosiembra, con las debidas precauciones para que no se 
produzca el lavado de las semillas talud abajo. Dadas las características pluviométricas de la zona, no será 
necesario más que el primer riego. Si por un acusado déficit hídrico decide aplicarse un riego, este deber 
efectuarse en las primeras horas de la mañana o en las últimas horas de la tarde y con una dosis de entre 2 y 5 
litros por metro cuadrado. 
4.4.3. ABONO 
Independientemente de los abonos en el momento inicial de la implantación, se considera muy importante el 
aportar abonos minerales complejos aprovechando la ejecución de los riegos de mantenimiento en aquellas 
zonas en los que exista un suelo con escasas capacidades nutritivas. 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se valoraran las diferentes actuaciones y actividades en la que no es posible determinar 
económicamente, en un principio, el volumen a ejecutar o para las que puede no interesar el estudio en detalle 
de sus partes. Por esta razón se tomará un valor fijo para cada una de estas. 
Dichas, se detallan en el presupuesto como Partidas Alzadas de Abono Íntegro. 
2. PARTIDAS ALZADAS DE ABONO ÍNTEGRO 
2.1. SEÑALIZACIÓN DE OBRAS 
Se incluyen las diferentes señales verticales, señales horizontales, sistemas de balizamiento y demás actividades 
derivadas de la obra que afecten a los vehículos y al tráfico de la carretera CA-682 y al rededores indicando la 
presencia de obras. Así como la posibilidad de la contratación de señalistas. 
2.2. LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS 
Se incluyen todas las actividades de limpieza y terminación de la obra para que el emplazamiento quede 
perfectamente despejado y libre de residuos. Estas actividades se realizan al finalizar la obra, cuya valoración 
económica se resume en la siguiente tabla obtenida de la “Orden Circular 15/2003, Remates de Obras”. 
 
2.3. REPOSICIÓN DE CERRAMIENTOS Y ACCESOS 
Se incluye la Partida Alzada de Reposición de Cerramientos y Accesos para reponer todo tipo de cerramiento 
colindante a la carretera y todos los accesos (caminos, entradas a viviendas, etc.) a esta. 
 
 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  
MEJORA DE LA CA-682 E INCORPORACIÓN DE GLORIETA EN LA MISMA ANEJO Nº 16 – JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA  
 
Universidad de Cantabria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO Nº16 – JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA
 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  
MEJORA DE LA CA-682 E INCORPORACIÓN DE GLORIETA EN LA MISMA ANEJO Nº 16 – JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA  
 
Universidad de Cantabria    Página 1 
Índice 
1. Introducción ............................................................................................................................................. 2 
2. Justificación de la Solución Adoptada ....................................................................................................... 2 
2.1. Intersección CA-682 con CA-258 ....................................................................................................... 2 
2.2. Glorieta CA-682 con CA-683 .............................................................................................................. 3 
3. Conclusión ................................................................................................................................................ 3 
 
 
  
 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  
MEJORA DE LA CA-682 E INCORPORACIÓN DE GLORIETA EN LA MISMA ANEJO Nº 16 – JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA  
 
Universidad de Cantabria    Página 2 
1. INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se detalla los motivos por los cuales se decide ejecutar la solución adoptada en este 
proyecto. 
2. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
La obra de proyecto corresponde con una mejora de la carretera CA-682 entre las localidades de Carasa y 
Bueras, pasando por la localidad de Padiérniga. La velocidad de proyecto es de 40 km/h y tiene una longitud de 
4168 metros en total con una única calzada de dos carriles de circulación, uno por sentido. La carretera CA-682 
se une en el norte con la carretera CA-258, cuya intersección se ha mejorado ampliando el ángulo de giro (se 
detalla a continuación en el apartado 2.1 del presente anejo). Al final de la carretera CA-682, al sur, se une con 
la CA-683 cuya intersección se ha mejorado implementando una glorieta de manera que se mejora la seguridad 
vial (se detalla a continuación en el apartado 2.2 del presente anejo). 
En la carretera de proyecto CA-682 se encuentran curvas que, en su mayoría, no cumplen la normativa vigente. 
Por lo tanto, se ha decidido modificar el trazado en su mayor parte. 
Se mejora el trazado en planta, aumentando los radios en las curvas; y, en alzado, se adecúan los acuerdos 
verticales e inclinaciones de la rasante a la normativa vigente. Se ensancha la plataforma de la carretera de tal 
manera que se disponen dos carriles de 3 metros, más arcenes y bermas de 0,5 metros cada uno en la mayor 
parte del trazado.  
El tramo intermedio se la carretera CA-682, del PK 1+830 al PK 2+730, dispone a ambos lados de parcelas y 
viviendas que necesitan un acceso a la carretera. De modo que, este tramo de 900 metros se decide no 
modificar en cuanto a trazado para, así, mejorar la carretera CA-682 afectando lo mínimo posible a las viviendas 
y estructuras colindantes. 
Se instala un sistema de drenaje con cunetas a pie de desmonte, colectores, tubos dren y obras de drenaje 
transversal (ODT), donde corresponda.  
Se coloca, además, señalización horizontal y vertical, y sistemas de contención.  
Por último, se restaura la vegetación en los taludes mediante hidrosiembra. 
2.1. INTERSECCIÓN CA-682 CON CA-258 
A continuación se muestra una imagen de la intersección actual en planta: 
Como se puede ver, es una intersección conflictiva que no cumple los radios de giro mínimos en una 
intersección, además de tratarse de una zona de escasa visibilidad. 
Primeramente, la solución propuesta fue crear una intersección en “T”, lo cual no pudo ser posible bebido a la 
gran pendiente que se debería afrontar. Es una zona en la que las curvas de nivel se encuentran muy próximas 
y no es conveniente trabajar con una carretera cuya alineación sea perpendicular a estas. 
Posteriormente, la solución elegida es ampliar el radio de giro en la zona oeste de la intersección, de manera 
que: 
1. Se cumple la normativa actual. 
2. Se aumenta la visibilidad. Además, para mejorar este apartado se incorporan espejos para facilitar la 
incorporación de una carretera a otra. 
3. Se evita el problema de afrontar una gran pendiente. 
Además, de esta manera se consigue alejar el trazado de la carretera CA-682 del cementerio, de manera que la 
ampliación de la plataforma se puede ejecutar sin afectar al mismo y permitiendo así su posible ampliación en 
el futuro. 
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A continuación se muestra una imagen de la intersección de proyecto de la carretera CA-682 con la CA-258 en 
planta: 
2.2. GLORIETA CA-682 CON CA-683 
Se muestra una imagen de la situación, que actualmente es una intersección, entre la carretera CA-682 con la 
carretera CA-683: 
  
 
Inicialmente, se pensó en mantener la intersección con el mismo trazado actual.  
Posteriormente, y tras varias visitas al lugar, se detectaron dos graves problemas: 
1. Falta de visibilidad. Este punto es un gran problema ya que la visibilidad es prácticamente nula. 
2. Ausencia de seguridad hacia los vehículos que den uso de la intersección. 
De esta manera, se decide situar una glorieta en zona no urbana de un solo carril para mejorar los déficits 
nombrados. 
 
 
3. CONCLUSIÓN 
Las soluciones adoptadas se han tomado en base a reducir los daños y molestias a las viviendas colindantes sin 
tener que reducir la calidad del nuevo trazado de la carretera CA-682. 
Todos los ejemplos de déficits de la carretera e intersecciones nombrados anteriormente se pueden visualizar 
en el anejo nº26 :“Información Fotográfica”. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente anejo pretende recoger algunas de las posibles soluciones para solucionar los problemas de 
circulación de los vehículos durante el tiempo que dure la ejecución de las obras en la carretera CA-682. 
Para la redacción del presente anejo, se tiene en cuenta: 
 La “Norma 8.3-IC. Señalización de obras” publicada por la Dirección General de Carreteras en 1989 
 El “Manual de ejemplos de señalización de obras fijas” publicado por la Dirección General de Carreteras 
en 1997. 
2. SOLUCIONES 
Por lo general, se debe mantener un suelo adecuado y un ancho de tal manera que se permita el paso de los 
vehículos en ambos sentidos de circulación. Se puede optar también a la circulación por un solo carril, 
señalizando debidamente con semáforos o mediante indicación de los operarios. Se puede dar el caso de corte 
total de un tramo de carretera, demorando el menor tiempo posible, al no encontrar soluciones alternativas. 
En las zonas donde el trazado en planta nuevo no coincide con el antiguo, puede trabajarse sin problema de 
corte u obstaculización del tráfico, siempre señalizando adecuadamente el camino que los vehículos deben 
tomar. 
En los tramos en que ambas plantas coinciden, pero los alzados se encuentran a una cota diferente, se nivelan 
las pendientes para permitir el tránsito de vehículos del antiguo trazado hacia el nuevo, hasta que se permita 
circular por la nueva traza. 
3. CROQUIS 
A continuación, se muestran los croquis de la señalización de obra a utilizar, que se debe aplicar en el caso de 
vías de calzada única y doble sentido de circulación. Todos ellos obtenidos del “Manual de ejemplos de 
señalización de obras fijas”.  
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4. SEÑALIZACIÓN DE OBRAS  
4.1. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
4.1.1. SEÑALES DE PELIGRO 
 
Denominación de la señal Código 
Peligro semáforo TP-3 
Peligro estrechamiento de calzada TP-17 
Peligro obras TP-18 
Peligro circulación en los dos sentidos TP-25 
Peligro proyección de gravilla TP-28 
Peligro escalón lateral TP-30 
Peligro otros peligros TP-50 
4.1.2. SEÑALES DE REGLAMENTACIÓN Y SEGURIDAD 
 
Denominación de la señal Código 
Velocidad máxima TR-301 
Paso obligatorio TR-401 
Fin de prohibiciones TR-500 
4.1.3. SEÑALES DE INDICACIÓN 
 
Denominación de la señal Código 
Panel: “SALIDA DE CAMIONES” T-431 
4.1.4. SEÑALES MANUALES 
 
Denominación de la señal Código 
Señal manual de paso permitido TM-2 
Señal manual de paso prohibido TM-3 
4.2. BALIZAMIENTO 
 
Denominación de la señal Código 
Panel direccional estrecho TB-2 
Cono de balizamiento TB-6 
Balizas de borde TB-8 y TB-9 
4.3. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
 
Denominación de la señal Código 
Marca vial naranja TB-12 
Las marcas viales deben ser de gran calidad, de manera que aseguren una buena visibilidad tanto diurna como 
nocturna en los tramos afectados. 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se muestra la justificación de los precios unitarios para posteriormente introducirlos en el 
presupuesto de la obra. Dichos precios quedarán recogidos en el Cuadro de Precios Nº1 y se calculan mediante 
la estimación de costes directos e indirectos de cada una de las unidades de obra. 
Los costes unitarios se obtendrán de la suma de los costes directos e indirectos, cuyo calculo queda reflejado a 
continuación. Se aplica la fórmula: 
𝑃𝑛 = 𝐶𝐷 + 𝐶𝐼 = (1 +
𝐾
100
) ∗ 𝐶𝐷  
Donde: 
 Pn: Precio de ejecución material por unidad de obra (€). 
 CD: Coste directo por unidad de obra (€). 
 CI: Coste indirecto por unidad de obra (€). 
 K. Porcentaje sobre el CD para la obtención del CI por unidad de obra (%). 
2. COSTES DIRECTOS 
Se entiende por coste directo los derivados de: 
 El coste de la mano de obra incluyendo todo tipo de puses, cargos y seguros sociales. 
 El coste de todos los materiales necesarios para la ejecución de la obra. 
 El coste de la maquinaria considerando, además, gastos de conservación, amortización, personal, 
energía, combustible, etc. 
2.1. COSTE DE LA MANO DE OBRA 
Para la obtención del valor de la mano de obra se sigue la fórmula obtenida de la Orden Ministerial del 21 de 
mayo de 1979. Se calcula de la siguiente manera: 
𝐶 = 𝑘 ∗ 𝐴 + 𝐵 
Donde: 
 C: Coste horario para la organización (€/h). 
 K: Coeficiente de la Seguridad Social, se toma el valor 1,40. 
 A: Retribución total del trabajador con carácter salarial (€/h). 
 B: Retribución total del trabajador de carácter no salarial (€/h). 
2.1.1. CALENDARIO LABORAL DE CANTABRIA 
El calendario laboral de Cantabria del año 2019 se extrae del BOC 5/2019, de 8 de enero. Resolución  del BOC 
5/2019, de 8 de enero. Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del Acuerdo de la 
Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Construcción y Obras Públicas de Cantabria, respecto del 
Calendario Laboral de 2019. 
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2.1.2. RETRIBUCIÓN CON CARÁCTER SALARIAL (A) 
Se tienen en cuenta los valores de la tabla expuesta a continuación, obtenida Resolución disponiendo la 
inscripción en el Registro y publicación del Convenio Colectivo para el sector de la Construcción y Obras 
Públicas, por el que se aprueban las Tablas Salariales para el año 2019, para el cálculo de la retribución con 
carácter salarial(A). 
 
Se suman cada uno de los valores teniendo en cuenta que el salario base y plus de convenio son valores diarios, 
por lo que se multiplicará por la base de días correspondiente para el cálculo del cómputo anual, mientras que 
los conceptos vacaciones y pagas de Verano y Navidad son únicamente anuales. 
2.1.2.1. ANTIGÜEDAD 
Se ha considerado un plus de antigüedad del 5% sobre la base indicada en el Convenio, de cada una de ellas, 
para las categorías superiores; es decir, los niveles VI, VII y VIII ya que, en la mayoría de los casos, se trata de 
empleados fijos.  
A las demás categorías no se le aplicará este porcentaje porque se considera que son contratos en función de 
la zona de la obra. 
2.1.2.2. PLUS DE PELIGROSIDAD 
Se estima que las actividades peligrosas que puede acarrear la ejecución de la obra se realizan durante la mitad 
de la jornada aboral o en menos tiempo. Por ello, se estima un incremento del 10% sobre el salario base de las 
categorías inferiores. 
2.1.3. RETRIBUCIÓN CON CARÁCTER NO SALARIAL 
La retribución total del trabajador con carácter no salarial incluye indemnizaciones por despido, seguros de 
convenio y los gastos que ha de realizar como consecuencia de la actividad laboral (gastos de transporte y/o 
pluses de distancia y dietas, desgaste de la ropa de trabajo y herramientas, etc.) 
2.1.3.1. PLUS DE DIETA 
Se abonarán, según las cantidades propuestas por el convenio reflejados en los puntos siguiente se abonan por 
días de trabajo efectivos. 
Para os trabajadores de nivel superior, siendo estos el encargado, capataz, oficial de 1º, se abona la cuantía de 
dieta completa; mientras que para los niveles inferiores, únicamente, medias dietas.  
 Dieta completa: 36,63 €. 
 Media dieta: 11,34 €. 
2.1.3.2. PLUS DE KILOMETRAJE 
En cuanto al plus de distancia se establece a razón de 0,27€ por kilómetro y día considerando como distancia 
media 50km (25km de ida y 25km de vuelta) y no podrá excederse en ningún caso del 50% de salario base. 
 0,27 €/km al día. 
2.1.3.3. DESGASTE DE HERRAMIENTAS 
Para el desgaste de herramientas se aplican dichos valores con una frecuencia de una sola vez por semana para 
oficiales de 1º, 2º y ayudantes: 
 Oficiales de 1º y 2º: 2,26 €. 
 Ayudantes: 2,05 €. 
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2.1.3.4. ROPA DE TRABAJO. 
Existe la posibilidad de indemnizar con un valor de 0,30€ diarios en concepto “ropa de trabajo” en vez de dar al 
trabajador ropa de trabajo.  
Esto se aplica a los niveles de oficial de 1º, oficial de 2º, ayudantes, peón especializado y peón ordinario. 
2.1.3.5. INDEMNIZACIÓN POR EXTINCIÓN DE CONTRATO 
Estas indemnizaciones con concepto de extinción de contrato se pagarán por día natural de permanencia, 
excluyendo los días de baja por enfermedad, accidente o ausencia. 
 
 
 
 
 
2.1.4. CÁLCULO DEL COSTE HORARIO DE LA MANO DE OBRA 
 
 
RETRIBUCIÓN TOTAL DEL TRABAJADOR CON CARÁCTER SALARIAL (A) 
NIVEL VI VII VIII IX X XI XII 
 ENCARGADO CAPATAZ 
OFICIAL 
1ª 
OFICIAL 
2ª 
AYUDANTE 
PEÓN 
ESPEC. 
PEÓN 
ORD. 
Salario Base 
(335 días) 
34,39 33,38 32,83 31,75 30,8 30,68 30,44 
Plus 
Convenio 
(217 días) 
20,25 20,25 20,25 20,25 20,25 20,25 20,25 
Vacaciones 
(30 días) 
1.613,20 1.528,97 1.510,82 1.429,47 1.393,33 1.358,50 1.302,87 
Paga de 
Verano 
1.619,19 1.562,06 1.550,48 1.484,82 1.448,52 1.428,22 1.383,09 
Paga de 
Navidad 
1.619,19 1.562,06 1.550,48 1.484,82 1.448,52 1.428,22 1.383,09 
Antigüedad 
5% (365 días) 
576,0325 559,115 549,9025 531,8125 515,9 513,89 509,87 
Plus de 
peligrosidad 
(10%) 
0 0 0 2,979 2,89 2,88 2,855 
TOTAL 
ANUAL 
21.342,51 20.788,76 20.553,98 19.964,40 19.521,41 19.403,76 19.173,43 
COSTE/HORA 
(A) 
12,29 11,98 11,84 11,50 11,25 11,18 11,04 
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RETRIBUCIÓN TOTAL DEL TRABAJADOR CON CARÁCTER NO SALARIAL (B) 
NIVEL VI VII VIII IX X XI XII 
 ENCARGADO CAPATAZ 
OFICIAL 
1ª 
OFICIAL 
2ª 
AYUDANTE 
PEÓN 
ESPEC. 
PEÓN 
ORD. 
Dietas (217 días) 34,63 34,63 34,63 11,34 11,34 11,34 11,34 
Kilometraje (217 
días) (50 Km) 
0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 
Desgaste de 
herramienta (43 
semanas) 
0 0 2,26 2,26 2,05 0 0 
Ropa de trabajo 
(217 días) 
0 0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Indemnizaciones 
extinción contrato 
(238 días) 
3,98 3,88 3,82 3,72 3,63 3,61 3,58 
TOTAL ANUAL 11.391,45 11.367,65 11.515,65 6.437,92 6.407,47 6.314,56 6.307,42 
COSTE/HORA (B) 6,56 6,55 6,63 3,71 3,69 3,64 3,63 
 
COSTE FINAL C=1,4xA+B 
 
NIVEL VI VII VIII IX X XI XII 
 ENCARGAD
O 
CAPATAZ OFICIAL 1ª OFICIAL 2ª AYUDANTE 
PEÓN 
ESPEC. 
PEÓN ORD. 
1,4xA 17,21 16,77 16,58 16,10 15,74 15,65 15,46 
B 6,56 6,55 6,63 3,71 3,69 3,64 3,63 
COSTE 
FINAL 
HORARIO 
23,77 23,31 23,21 19,81 19,43 19,29 19,10 
2.2. COSTES DE LA MAQUINARIA 
Se adjunta la lista de la maquinaria a utilizar en el presente proyecto. Los precios se establecen como cotes 
horarios y han sido extraídos de la Base de Precios de referencia de la Dirección General de Carreteras de enero 
de 2016, reflejados en la Orden Circular 37/2016. 
CÓDIGO RESUMEN UD. PRECIO/UD. 
M05EN020 Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV h 39,83 
M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 h 31,86 
M07AF030 Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4 h 5,98 
M07CB010 Camión basculante 4x2 de 10 t h 31,24 
M07CB020 Camión basculante 4x4 de 14 t h 34,92 
M08B020 Barredora remolcada c/motor auxiliar h 11,30 
M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l h 32,00 
M08EA100 Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m - 110 CV h 94,00 
M08RT050 Rodillo compactador tándem 10 t h 50,00 
M08RV020 Compactador asfálto neumático automatico 12/22 t h 57,00 
M11SP020 Equipo pintabandas spray h 97,37 
MQ.144 Pala mixta 9 Tn h 35,10 
MQ.152 Camión de tres ejes. h 33,67 
MQ.302 Rodillo vibratorio de 0,80 m de anchura. h 11,25 
MQ.545 Bomba de achique de 5 CV. h 6,38. 
MQ.701 Máquina pintabandas automotriz. h 31,52 
Q030001A15 Martillos demoledores hidráulicos. De 1000 kg de masa h 7,74 
Q040005C05 Excavadora hidráulica sobre cadenas de 45 t de masa h 129,02 
Q040006B10 Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa h 82,70 
Q040007A10 Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 11 t de masa. h 65,92 
Q040101C01 Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m3) h 74,48 
Q040201A01 Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia h 40,80 
Q040201A10 Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia h 44,39 
Q040401B01 Tractores sobre cadenas. De 138 kW de potencia (19,8 t) h 94,61 
Q040601B01 Motoniveladoras. De 104 kW de potencia h 80,28 
Q050102A01 Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7 ruedas, 21 t h 54,88 
 lastrado 
Q050202B05 Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 12 t de masa h 48,17 
Q050202C01 Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 16 t de masa h 50,62 
Q050205B01 Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, tándem. De 10 t de h 51,54 
 masa 
Q060201A01 Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t h 58,08 
Q060202A01 Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia h 72,23 
Q060203A01 Camión. Con caja basculante 4x4. De 221 kW de potencia h 78,93 
Q060204A01 Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia h 87,45 
Q090201B01 Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros h 80,74 
Q090201B05 Camión cisterna para riego. Con rampa de riego y lanza. Para una cantidad h 88,03 
 de 10000 litros 
Q090401A01 Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con regla h 90,91 
 doble támper hasta 7,5 m 
Q090600A15 Fresadora .De 2000 mm anchura y 297 kW de potencia h 157,49 
Q100001B01 Maquina colocación bionda. Automotriz. De 10 kW de potencia h 11,29 
Q100003A05 Barredora y aspirador de polvo. Autopropulsada de 9 m3 h 109,56 
Q160303A01 Motosierra eléctrica h 1,76 
Q170001A01 Hidrosembradora 6.000 l h 43,08 
U02LA201 Hormigonera 250 l. Hr 1,23 
U39AA002 Retroexcavadora neumáticos H. 25,61 
U39AF002 Camión grua 5 Tm. H. 17,72 
U39AG001 Barredora nemát autropopulsad H. 6,20 
U39AH003 Camión 5 tm H. 9,10 
U39AH024 Camión basculante 125cv H. 17,50 
U39AP001 Marcadora autopropulsada H. 6,20 
mq04cap020aa Camión de transporte de 10 t con una capacidad de 8 m³ y 2 ejes. h 24,97 
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2.3. COSTE DE LOS MATERIALES 
Se adjunta la lista de materiales a utilizar en el presente proyecto. Los precios se establecen con costes unitarios 
y han sido extraídos de la Base de Precios de referencia de la Dirección General de Carreteras de enero de 2016, 
reflejados en la Orden Circular 37/2016. 
CÓDIGO RESUMEN UD. PRECIO/UD. 
MA.AR023 Zahorra artificial procedente de cantera. t 5,81 
MA.HM011 Mortero M-450 de central. m3 75,71 
MA.HM104 Hormigón HNE-20/B/20. m3 70,98 
MA.SB007 Pintura termoplástica para marcas viales. kg 1,64 
MA.SB010 Microesferas de vidrio para marcas viales. kg 0,81 
MA.SB108 Señal circular acero D=90 cm, RA 2. ud 62,90 
MA.SB113 Señal triangular acero L=135 cm, RA 2. ud 85,40 
MA.SB135 Señal octogonal acero 2A=90 cm, RA 2. ud 64,89 
MA.SB143 Hito kilométrico acero 40x60 cm, RA 2. ud 76,41 
MA.SB450 Poste de acero galvanizado de 120x60x3 mm. m 19,51 
MA.SB451 Poste de acero galvanizado de 100x50x3 mm. m 13,31 
MA.SB452 Poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm. m 7,72 
MA.VA721 Adoquín de piedra labrada. m2 37,46 
MT01030020 GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40 mm m3 11,00 
MT01030040 ZAHORRA ARTIFICIAL m3 8,00 
MT01030112 ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS t 9,25 
MT01030113 ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS t 9,00 
MT01030114 ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS t 9,00 
MT01030115 ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 20/40 PARA MEZCLAS BITUMINOSAS t 8,70 
MT01050035 POLVO MINERAL DE APORTACIÓN UTILIZADO EN LA FABRICACIÓN DE t 46,48 
 MEZCLAS BITUMINOSAS 
MT01060015 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO m3 60,14 
 MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm 
MT07010010 BETÚN ASFÁLTICO B50/70 (B 60/70) t 415,09 
MT07010051 EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60B4 ADH / C60 B4 CUR t 243,26 
MT07010080 EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60BF5 IMP t 305,00 
MT09010080 PANEL DIRECCIONAL DE 160 X 40 cm DE CLASE RA2 ud 77,58 
MT09010100 CAPTAFAROS TRIANGULAR BARRERA DOS CARAS H.I. ud 2,70 
MT09030005 PLACA CIRCULAR DE 90 cm DE DIÁMETRO CON RA3 ud 118,09 
MT09030025 PLACA TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO CON RA3 ud 129,89 
MT09040075 BARRERA METÁLICA SIMPLE GALVANIZADA DE CONTENCIÓN NORMAL m 26,50 
 N2, ÍNDICE DE SEVERIDAD A, ANCHURA DE TRABAJO W3, DEFLEXIÓN 
 DINÁMICA 
MT09050001 CARTEL DE LAMAS DE ACERO DE 175 mm DE CLASE RA2 m2 84,17 
MT09050005 CARTEL DE LAMAS DE ACERO DE 175 mm DE CLASE RA3 m2 115,57 
MT09050015 CARTEL DE CHAPA DE ACERO CLASE RA2 m2 97,42 
MT09050020 CARTEL DE CHAPA DE ACERO CLASE RA3 m2 127,59 
MT09070001 POSTE DE 100 X 50 X 3 mm m 8,57 
MT09070010 POSTE DE 80 X 40 X 2 mm m 6,49 
MT09070011 POSTE IPN GALVANIZADO m 14,43 
MT09070045 JUEGO DE TORNILLERÍA ud 2,07 
MT10010070 TUBO RANURADO DE PVC Ø 600 mm m 27,42 
MT12010001 BIACTIVADOR MICROBIANO kg 5,58 
MT12020001 ESTABILIZADOR SINTÉTICO DE BASE ACRÍLICA kg 6,47 
MT12040001 ABONO MINERAL DE LIBERACIÓN MUY LENTO (15-8-11%+2MGO) GR kg 0,97 
MT12050001 ENCOJINAMIENTO PROTECTOR PARA HIDROSIEMBRAS kg 0,77 
MT12070001 MEZCLA DE HIDROSIEMBRA DE ESPECIES HERBÁCEAS kg 3,32 
P01AF250 Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<25 t 8,20 
P01AF260 Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<25 t 7,91 
P01AF270 Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<25 t 7,42 
P01AF800 Filler calizo mezcla bituminosa caliente factoría t 34,64 
P01HMV250 Hormigón HM-20/P/40/I central m3 64,91 
P01PC010 Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 kg 0,49 
P01PL010 Betún 50/70 a pie de planta t 381,18 
P02EAE060 Arqueta hormigón prefabricado 100x100x105 cm sin tapa u 126,92 
P02EAT063 Tapa cuadrada HA e=8 cm 100x100 cm u 51,89 
P25WW010 Cinta adhesiva pintor m 0,12 
P27EH014 Pintura termoplástica frío kg 2,15 
P27EH040 Microesferas vidrio tratadas kg 1,10 
U03059 Mortero de cemento M-7,5, para solados. m3 133,40 
U03633 Baldosa hidraúlica 33x33x3,4 cm. m2 9,85 
U04AA001 Arena de río (0-5mm) M3 16,83 
U04AA101 Arena de río (0-5mm) Tm 10,52 
U04AF150 Garbancillo 20/40 mm. Tm 11,63 
U04CA001 Cemento CEM II/A-P 32,5 R Granel Tm 73,94 
U04MA210 Hormigón HM-12,5/P/40 central M3 56,26 
U04MA310 Hormigón HM-15/P/40 central M3 57,12 
U04MA510 Hormigón HM-20/P/40/ I central M3 64,39 
U04PY001 Agua M3 0,55 
U37CC301 Bordillo calizo jardín 9x19 Ml 12,02 
U37CE101 Bordillo curvo 20x22 Ml 18,00 
U37CE210 Bordillo rigola horm.30x16 cm Ml 7,59 
U39CA001 Arena amarilla Tm 2,43 
U39CK001 Material filtro drenaje >76mm M3 9,20 
U39GA001 Tube.ranura.drena.PVC D=110mm Ml 3,43 
U39GG010 Tubo hormig.armado D=180 cm Ml 84,60 
U39GG015 Tubo hormig.armado D=150 cm Ml 76,63 
U39GK010 Tubo PVC corrugado  =90 mm Ml 1,12 
U39HA010 Acero B 400 S Kg 0,55 
U39VA002 Pintura marca vial Kg 2,33 
U39VW005 Placa comple.reflex.85x17 cm Ud 29,79 
U39VZ001 Esferitas de vidrio N.V. Kg 1,10 
3. COSTES INDIRECTOS 
Los costes indirectos surgen de todas aquellas cuantías que no se pueden aplicar directamente a una unidad de 
obra. Por ello, su cálculo se estima mediante la aplicación de un porcentaje (K) sobre los costes directos 
calculados previamente. Este porcentaje se obtiene, a su vez, de dos sumandos: 
𝐾 = 𝑉 + 𝐽 
Donde: 
 K: Porcentaje de los costes indirectos. 
 V: Porcentaje que surge de la relación entre el valor de los costes directos e indirectos, se toma un valor 
del 5%. 
 J: Porcentaje derivado de posibles gastos surgidos de imprevistos, se toma un valor del 1%. 
Por lo tanto, el porcentaje K aplicado será de un valor de 6% sobre los costes directos de cada una de las 
unidades de obra. 
4. COSTES FINALES DESCOMPUESTOS 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
01.01.01 m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE 
 Demolición de firme o pavimento existente de cualquier tipo o 
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 espesor i/ bajas por rendimiento por paso de vehículos, demolición 
 de aceras, isletas, bordillos y toda clase de piezas especiales de 
 pavimentación, desescombro, carga y transporte de material 
 demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60 km. 
  
  
MO00000002 0,004 h Capataz 23,31 0,09 
MO00000006 0,008 h Peón especialista 19,29 0,15 
Q040006B10 0,008 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70 0,66 
Q030001A15 0,008 h Martillos demoledores hidráulicos. De 1000 kg de masa 7,74 0,06 
Q040101C01 0,008 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m3) 74,48 0,60 
Q060204A01 0,024 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 2,10 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................ 3,66 
01.01.02 m2cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO 
 Fresado de pavimento bituminoso o de hormigón existente i/ carga, 
 barrido, retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o 
 gestor autorizado hasta una distancia de 60 km. 
  
  
MO00000007 0,002 h Peón ordinario 19,10 0,04 
Q060202A01 0,003 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,22 
Q090600A15 0,001 h Fresadora .De 2000 mm anchura y 297 kW de potencia 157,49 0,16 
Q040201A10 0,001 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 0,04 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................ 0,46 
01.01.03 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS 
 Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos i/ 
 destoconado, arranque, carga y transporte a vertedero o gestor 
 autorizado hasta una distancia de 60 km. 
  
  
MO00000007 0,001 h Peón ordinario 19,10 0,02 
Q040007A10 0,002 h Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 11 t de masa. 65,92 0,13 
Q040401B01 0,001 h Tractores sobre cadenas. De 138 kW de potencia (19,8 t) 94,61 0,09 
Q060203A01 0,004 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 221 kW de potencia 78,93 0,32 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................ 0,56 
01.01.04 ud TALA Y TRANSPORTE DE ÁRBOL DE GRAN PORTE 
 Tala y transporte de árbol de gran porte i/ eliminación del tocón 
 restante, carga y transporte de material a vertedero o gestor 
 autorizado hasta una distancia de 60 km. 
  
  
MO00000002 0,024 h Capataz 23,31 0,56 
MO00000003 0,212 h Oficial 1a 23,21 4,92 
MO00000006 0,424 h Peón especialista 19,29 8,18 
Q040201A10 0,212 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 9,41 
Q060202A01 0,318 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 22,97 
Q160303A01 0,212 h Motosierra eléctrica 1,76 0,37 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................ 46,41 
01.02.01 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TRÁNSITO CON MEDIOS MECÁNICOS 
 Excavación en desmonte en tránsito con medios mecánicos (tipo 
 ripper o similar) sin explosivos i/ agotamiento y drenaje durante la 
 ejecución, saneo de desprendimientos, formación y perfilado de 
 cunetas, refino de taludes, carga y transporte a vertedero hasta una 
 distancia de 10 km o al lugar de utilización dentro de la obra sea 
 cual sea la distancia. 
  
  
MO00000002 0,001 h Capataz 23,31 0,02 
MO00000007 0,002 h Peón ordinario 19,10 0,04 
Q040005C05 0,004 h Excavadora hidráulica sobre cadenas de 45 t de masa 129,02 0,52 
Q060204A01 0,017 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 1,49 
Q040401B01 0,001 h Tractores sobre cadenas. De 138 kW de potencia (19,8 t) 94,61 0,09 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................ 2,16 
01.02.02 m3 TERRAPLÉN, TODOUNO CON MATERIALES DE LA EXCAVACIÓN 
 Terraplén, todouno con materiales proceden tes de la excavación, i/ 
 extendido, humectación, nivelación, compactación, terminación y 
 refino de taludes totalmente terminado. (en caso de que los 
 materiales sean provistos por la administración, se pagará, si 
 procede, el suplemento adicional). 
  
  
MO00000002 0,001 h Capataz 23,31 0,02 
MO00000006 0,003 h Peón especialista 19,29 0,06 
MT01010001 0,250 m3 AGUA 0,58 0,15 
Q040401B01 0,003 h Tractores sobre cadenas. De 138 kW de potencia (19,8 t) 94,61 0,28 
Q040601B01 0,003 h Motoniveladoras. De 104 kW de potencia 80,28 0,24 
Q050202C01 0,005 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 50,62 0,25 
 16 t de masa  
Q090201B01 0,001 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 80,74 0,08 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................ 1,08 
01.02.03 m3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO 
 Suelo seleccionado procedente de préstamo, yacimiento granular o 
 cantera para formación de explanada en coronación de terraplén y 
 en fondo de desmonte i/ canon de cantera, excavación del material, 
 carga y transporte al lugar de empleo hasta una distancia de 30 km, 
 extendido, humectación, compactación, terminación y refino de la 
 superficie de la coronación y refino de la superficie. 
  
  
MO00000002 0,001 h Capataz 23,31 0,02 
MO00000006 0,003 h Peón especialista 19,29 0,06 
MT01010001 0,250 m3 AGUA 0,58 0,15 
MT01030202 1,000 m3 CANON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO O CANTERA 4,15 4,15 
Q040601B01 0,006 h Motoniveladoras. De 104 kW de potencia 80,28 0,48 
Q050202C01 0,006 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 50,62 0,30 
 16 t de masa  
Q090201B01 0,001 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 80,74 0,08 
Q060204A01 0,006 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 0,52 
Q040005C05 0,004 h Excavadora hidráulica sobre cadenas de 45 t de masa 129,02 0,52 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................ 6,28 
02.01.01 m CUNETA TRIANGULAR SIMÉTRICA h=30 cm PTE 1/1 
 Cuneta triangular de h=0,30 m con taludes 1/1, revestida de 
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 hormigón HM-20 de espesor 12 cm, incluso compactación y 
 preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de 
 encofrado, terminada. Incluso p.p. de medios auxiliares, sin incluir la 
 excavación ni los medios de protección colectiva. Medida la longitud 
 realmente ejecutada. Conforme a Orden FOM/298/2016-Norma 
 5.2-IC Drenaje superficial y ORDEN FOM/1382/2002-PG-3. 
  
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL ...............................  20,87 
02.01.02 ML TUBO DREN PVC 110 MM. MAT FILTRO 
 ML. Tubería drenaje PVC D=110 mm de diámetro incluso 
 colocación y material filtro.  
U01AA006 0,050 Hr Capataz 23,31 1,17 
U01AA007 0,100 Hr Oficial primera 23,21 2,32 
U01AA011 0,251 Hr Peón ordinario 19,10 4,79 
U39GA001 1,000 Ml Tube.ranura.drena.PVC D=110mm 3,43 3,43 
U39CK001 0,230 M3 Material filtro drenaje >76mm 9,20 2,12 
U04MA310 0,055 M3 Hormigón HM-15/P/40 central 57,12 3,14 
%0100000 0,170 % Costes indirectos...(s/total) 6,00 1,02 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...............................  17,99 
02.01.03 m TUBO COLECTOR DE PVC 600 mm 
 Tubo de PVC de diámetro 600 mm ranurado sobre cama de arena 
 de 10 cm de espesor, revestida con geotextil y rellena con grava 
 filtrante hasta 25 cm por encima del tubo y cierre de doble solapa 
 del paquete filtrante realizado con el propio geotextil con p.p. De 
 medios auxiliares colocado. 
  
  
MO00000002 0,018 h Capataz 23,31 0,42 
MO00000003 0,036 h Oficial 1a 23,21 0,84 
MO00000006 0,072 h Peón especialista 19,29 1,39 
MT10010070 1,000 m TUBO RANURADO DE PVC Ø 600 mm 27,42 27,42 
MT01030020 0,519 m3 GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40 mm 11,00 5,71 
MT05050001 4,848 m2 SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 1 0,75 3,64 
Q040201A01 0,018 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 0,73 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...............................  40,15 
02.01.04 u ARQUETA PREFABRICADA REGISTRABLE DE HORMIGÓN EN MASA 
 100x100x105 cm 
 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa de 
 100x100x105 cm, medidas interiores, con tapa y con formación de 
 agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de 
 hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, i/p.p. de 
 medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral 
 posterior. Conforme a Orden FOM/298/2016-Norma 5.2-IC Drenaje 
 superficial, Orden Circular 17/2003-Drenaje subterráneo y Pliego de 
 Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
 Puentes (PG-3). 
O01OA030 1,000 h Oficial primera 23,21 23,21 
O01OA060 1,500 h Peón especializado 19,29 28,94 
M05EN020 0,250 h Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV 39,83 9,96 
P01HMV250 0,120 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 64,91 7,79 
P02EAE060 1,000 u Arqueta hormigón prefabricado 100x100x105 cm sin tapa 126,92 126,92 
P02EAT063 1,000 u Tapa cuadrada HA e=8 cm 100x100 cm 51,89 51,89 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...............................  248,71 
02.01.05 Ml BORDILLO RIGOLA HORM.30X16 
 ML. Bordillo rigola de hormigón de 30x16 cm., sobre solera de 
 hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm. de 10 cm. de 
 espesor, incluso excavación necesaria, colocado.  
U01AA010 0,320 Hr Peón especializado 19,29 6,17 
A01JF006 0,001 M3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 79,05 0,08 
U37CE210 1,000 Ml Bordillo rigola horm.30x16 cm 7,59 7,59 
A02AA510 0,040 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 84,19 3,37 
%0200001 0,172 % Costes indirectos...(s/total) 3,00 0,52 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...............................  17,73 
02.02.01 ML TUBO D=150CM H.A.RECU.M/GRANULAR 
 ML. Tubo D= 150 cm de hormigón armado i/relleno de 
 material granular y parte proporcional de juntas totalmente 
 colocado.  
U01AA006 0,033 Hr Capataz 23,31 0,77 
U01AA011 0,200 Hr Peón ordinario 19,10 3,82 
U39GG015 1,000 Ml Tubo hormig.armado D=150 cm 76,63 76,63 
U39BA205 1,228 M3 Rell.mate.granular compactado 7,79 9,57 
U39BA208 1,533 M3 Relleno seleccionado compacta 3,01 4,61 
U39AF002 0,150 H. Camión grua 5 Tm. 17,72 2,66 
%0100000 0,981 % Costes indirectos...(s/total) 6,00 5,89 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...............................  103,95 
02.02.02 ML TUBO D=180CM H.A.RECU.M/GRANULAR 
 ML. Tubo D= 180 cm de hormigón armado, i/relleno de 
 material granular y parte proporcional de juntas totalmente 
 colocado.  
U01AA006 0,045 Hr Capataz 23,31 1,05 
U01AA011 0,250 Hr Peón ordinario 19,10 4,78 
U39GG010 1,000 Ml Tubo hormig.armado D=180 cm 84,60 84,60 
U39BA205 1,661 M3 Rell.mate.granular compactado 7,79 12,94 
U39BA208 2,206 M3 Relleno seleccionado compacta 3,01 6,64 
U39AF002 0,180 H. Camión grua 5 Tm. 17,72 3,19 
%0100000 1,132 % Costes indirectos...(s/total) 6,00 6,79 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...............................  119,99 
02.02.03 UD BOQUILLA ALETAS O.F. 150 CM 
 UD. Boquilla con aletas en O.F. para caño D=1.50 m 
 totalmente terminada.  
U04MA510 11,143 M3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 64,39 717,50 
U04MA210 3,453 M3 Hormigón HM-12,5/P/40 central 56,26 194,27 
U39BF101 14,596 M3 Fabr. y tte. de hormigón 5,99 87,43 
U39BF108 4,555 M3 Colocación hormig. en alzados 10,45 47,60 
U39BF104 10,041 M3 Colocación horm. en cimientos 4,49 45,08 
U39BH125 43,620 M2 Encofr.desencofr.cimient.sole 3,49 152,23 
U39HA010 350,390 Kg Acero B 400 S 0,55 192,71 
%0100000 14,368 % Costes indirectos...(s/total) 6,00 86,21 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...............................  1.523,03 
02.02.04 UD BOQUILLA ALETAS O.F. 180 CM 
 UD. Boquilla con aletas en O.F. para caño D=1.80 m 
 totalmente terminada.  
U04MA510 13,534 M3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 64,39 871,45 
U04MA210 5,280 M3 Hormigón HM-12,5/P/40 central 56,26 297,05 
U39BF101 18,814 M3 Fabr. y tte. de hormigón 5,99 112,70 
U39BF108 5,995 M3 Colocación hormig. en alzados 10,45 62,65 
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U39BF104 12,819 M3 Colocación horm. en cimientos 4,49 57,56 
U39BH125 61,979 M2 Encofr.desencofr.cimient.sole 3,49 216,31 
U39HA010 425,496 Kg Acero B 400 S 0,55 234,02 
%0100000 18,517 % Costes indirectos...(s/total) 6,00 111,10 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................ 1.962,84 
03.01 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL 
 Zahorra artificial i/ transporte, extensión y compactación, medido 
 sobre perfil teórico. 
  
MO00000002 0,018 h Capataz 23,31 0,42 
MO00000007 0,036 h Peón ordinario 19,10 0,69 
Q040601B01 0,018 h Motoniveladoras. De 104 kW de potencia 80,28 1,45 
Q050202B05 0,018 h Compactador vibrante autopropulsado, de un cilindro, liso. De 48,17 0,87 
 12 t de masa  
Q090201B01 0,018 h Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros 80,74 1,45 
Q060202A01 0,054 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 3,90 
MT01030040 1,050 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL 8,00 8,40 
MT01010001 0,200 m3 AGUA 0,58 0,12 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................ 17,30 
03.02 t EMULSIÓN C60BF5 IMP 
 Emulsión C60BF5 IMP en riego de imprimación, barrido y 
 preparación de la superficie, totalmente terminado. 
  
MO00000002 0,120 h Capataz 23,31 2,80 
MO00000006 0,480 h Peón especialista 19,29 9,26 
MO00000007 0,480 h Peón ordinario 19,10 9,17 
Q090201B05 0,240 h Camión cisterna para riego. Con rampa de riego y lanza. Para 88,03 21,13 
 una cantidad de 10000 litros  
Q100003A05 0,120 h Barredora y aspirador de polvo. Autopropulsada de 9 m3 109,56 13,15 
MT07010080 1,000 t EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60BF5 IMP 305,00 305,00 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................ 360,51 
03.03 t EMULSIÓN C60B4 ADH 
 Emulsión C60B4 ADH en riegos de adherencia, barrido y la 
 preparación de la superficie, totalmente terminado. 
  
MO00000002 0,240 h Capataz 23,31 5,59 
MO00000006 0,960 h Peón especialista 19,29 18,52 
MO00000007 0,960 h Peón ordinario 19,10 18,34 
Q090201B05 0,480 h Camión cisterna para riego. Con rampa de riego y lanza. Para 88,03 42,25 
 una cantidad de 10000 litros  
Q100003A05 0,240 h Barredora y aspirador de polvo. Autopropulsada de 9 m3 109,56 26,29 
MT07010051 1,000 t EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60B4 ADH / C60 B4 CUR 243,26 243,26 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................ 354,25 
03.04 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC-16 SURF 50/70 S 
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de 
 rodadura de entre 4 y 5 cm según PG-3 Orden FOM/2523/2014, con 
 áridos con desgaste de los ángeles <25, fabricada y puesta en 
 obra, en mezcla semidensa extendido y compactación, incluso filler 
 de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de 
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
O01OA010 0,010 h Encargado 23,77 0,24 
O01OA030 0,010 h Oficial primera 23,21 0,23 
O01OA070 0,030 h Peón ordinario 19,10 0,57 
M05PN010 0,020 h Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 31,86 0,64 
M03MC110 0,020 h Planta asfáltica caliente discontínua 160 t/h 332,21 6,64 
M07CB020 0,020 h Camión basculante 4x4 de 14 t 34,92 0,70 
M08EA100 0,020 h Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m - 110 CV 94,00 1,88 
M08RT050 0,020 h Rodillo compactador tándem 10 t 50,00 1,00 
M08RV020 0,020 h Compactador asfálto neumático automatico 12/22 t 57,00 1,14 
M08CA110 0,003 h Cisterna agua s/camión 10.000 l 32,00 0,10 
M07W030 40,000 t km transporte aglomerado 0,13 5,20 
P01AF250 0,522 t Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<25 8,20 4,28 
P01AF260 0,284 t Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<25 7,91 2,25 
P01AF270 0,095 t Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<25 7,42 0,70 
P01PL010 0,045 t Betún 50/70 a pie de planta 381,18 17,15 
P01PC010 8,000 kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 0,49 3,92 
P01AF800 0,054 t Filler calizo mezcla bituminosa caliente factoría 34,64 1,87 
M07Z110 0,005 u Desplazamiento equipo 5000 tm M.B. 123,04 0,62 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................ 49,13 
03.05 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S 
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 BIN S (S-20 INTERMEDIA), 
 extendida y compactada, excepto betún y polvo mineral de 
 aportación. 
  
MO00000002 0,013 h Capataz 23,31 0,30 
MO00000003 0,051 h Oficial 1a 23,21 1,18 
MO00000007 0,051 h Peón ordinario 19,10 0,97 
Q040101C01 0,013 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m3) 74,48 0,97 
Q090301A01 0,013 h Producción de mezclas asfálticas. En caliente: planta 395,22 5,14 
 discontínua móvil. De 160 t/h de producción  
Q060202A01 0,077 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 5,56 
Q090401A01 0,013 h Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia 90,91 1,18 
 con regla doble támper hasta 7,5 m  
Q050205B01 0,013 h Compactador vibrante autopropulsado, de dos cilindros, 51,54 0,67 
 tándem. De 10 t de masa  
Q050102A01 0,013 h Compactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7 54,88 0,71 
 ruedas, 21 t lastrado  
MT01030112 0,409 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA MEZCLAS 9,25 3,78 
 BITUMINOSAS  
MT01030113 0,228 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA MEZCLAS 9,00 2,05 
 BITUMINOSAS  
MT01030114 0,181 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA MEZCLAS 9,00 1,63 
 BITUMINOSAS  
MT01030115 0,133 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 20/40 PARA MEZCLAS 8,70 1,16 
 BITUMINOSAS  
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................ 25,30 
03.06 t BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B 60/70). 
 Betún asfáltico en mezclas bituminosas 50/70 (B 60/70). 
  
MT07010010 1,000 t BETÚN ASFÁLTICO B50/70 (B 60/70) 415,09 415,09 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................ 415,09 
03.07 t POLVO MINERAL 
 Polvo mineral o carbonato (tricalsa o similar) empleado como polvo 
 mineral de aportación en mezclas bituminosas en caliente puesto a 
 pie de obra o planta. 
  
MT01050035 1,000 t POLVO MINERAL DE APORTACIÓN UTILIZADO EN LA 46,48 46,48 
 FABRICACIÓN DE MEZCLAS BITUMINOSAS  
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................ 46,48 
03.08 Ml BORDILLO CURVO DE 20x22 CM PARA ISLETAS. 
 ML. Bordillo curvo prefabricado de hormigón para isletas de 
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 20x22 cm., sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 
 40 mm. de 10 cm. de espesor, incluso excavación necesaria, 
 colocado.  
  
U01AA010 0,320 Hr Peón especializado 19,29 6,17 
A01JF006 0,001 M3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 79,05 0,08 
U37CE101 1,000 Ml Bordillo curvo 20x22 18,00 18,00 
A02AA510 0,030 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 84,19 2,53 
%0200001 0,268 % Costes indirectos...(s/total) 3,00 0,80 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...............................  27,58 
03.09 Ml BORDILLO JARDINERIA 9x19 CM. 
 ML. Bordillo calizo para jardines (o isleta central de glorieta) 
 de 9x19 cm., sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2.  
 Tmáx. 40 mm. de 10 cm. de espesor, incluso excavación 
 necesaria, colocado.  
  
U01AA010 0,100 Hr Peón especializado 19,29 1,93 
A01JF006 0,001 M3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 79,05 0,08 
U37CC301 1,000 Ml Bordillo calizo jardín 9x19 12,02 12,02 
A02AA510 0,012 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 84,19 1,01 
%0200001 0,150 % Costes indirectos...(s/total) 3,00 0,45 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...............................  15,49 
03.10 M2 FORMACION DE ISLETA 
 M2. Formación de isleta, incluso hormigonado y pintura.  
U01AA007 0,100 Hr Oficial primera 23,21 2,32 
U01AA011 0,100 Hr Peón ordinario 19,10 1,91 
U39GK010 2,000 Ml Tubo PVC corrugado  =90 mm 1,12 2,24 
U39CA001 0,108 Tm Arena amarilla 2,43 0,26 
U39AA002 0,050 H. Retroexcavadora neumáticos 25,61 1,28 
U39AH024 0,024 H. Camión basculante 125cv 17,50 0,42 
%0100000 0,084 % Costes indirectos...(s/total) 6,00 0,50 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...............................  8,93 
03.11 m2 PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRÁULICA 33x33x3,4. 
 Pavimento compuesto de baldosa hidraúlica de 33x33x3,4 cm. en 
 cualquier color y textura, conforme especificaciones, sobre 3 cm. de 
 asiento de mortero de cemento 1:6, materiales puestos en obra, 
 colocados a pique de maceta, colocación y rejunteado de las 
 baldosas. Según detalles en planos. 
O01OA020 0,005 h Capataz 23,31 0,12 
U01004 0,300 h Oficial 1ª 21,55 6,47 
U01007 0,160 h Peón Especializado 19,19 3,07 
U03633 1,000 m2 Baldosa hidraúlica 33x33x3,4 cm. 9,85 9,85 
U03059 0,040 m3 Mortero de cemento M-7,5, para solados. 133,40 5,34 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...............................  24,85 
03.12 m2 ADOQUINADO DE PIEDRA LABRADA. 
 Adoquinado de piedra labrada. 
MO.001 0,100 h Capataz. 23,31 2,33 
MO.002 1,000 h Oficial 1ª. 23,21 23,21 
MO.005 1,000 h Peón ordinario. 19,10 19,10 
%CP.005 0,446 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,50 0,22 
AUX.01 0,500 m3 Excavación mecánica en zanjas y pozos. 2,55 1,28 
AUX.03 0,200 m3 Extensión y compactación de zahorra artificial. 20,14 4,03 
MA.HM104 0,200 m3 Hormigón HNE-20/B/20. 70,98 14,20 
MA.HM011 0,025 m3 Mortero M-450 de central. 75,71 1,89 
MA.VA721 1,000 m2 Adoquín de piedra labrada. 37,46 37,46 
%CI.001 1,037 % Costes indirectos (s/total) 6,00 6,22 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...............................  109,94 
04.01.01 ML MARCA VIAL 10 CM 
 ML. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante y 
 microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada.  
U01AA006 0,001 Hr Capataz 23,31 0,02 
U01AA007 0,001 Hr Oficial primera 23,21 0,02 
U01AA011 0,002 Hr Peón ordinario 19,10 0,04 
U39VA002 0,072 Kg Pintura marca vial 2,33 0,17 
U39VZ001 0,048 Kg Esferitas de vidrio N.V. 1,10 0,05 
U39AG001 0,001 H. Barredora nemát autropopulsad 6,20 0,01 
U39AP001 0,001 H. Marcadora autopropulsada 6,20 0,01 
%0200001 0,003 % Costes indirectos...(s/total) 3,00 0,01 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...............................  0,33 
04.01.02 ML MARCA VIAL 15 CM 
 ML. Marca vial reflexiva de 15 cm, con pintura reflectante y 
 microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada.  
U01AA006 0,001 Hr Capataz 23,31 0,02 
U01AA007 0,004 Hr Oficial primera 23,21 0,09 
U01AA011 0,006 Hr Peón ordinario 19,10 0,11 
U39VA002 0,108 Kg Pintura marca vial 2,33 0,25 
U39VZ001 0,072 Kg Esferitas de vidrio N.V. 1,10 0,08 
U39AG001 0,002 H. Barredora nemát autropopulsad 6,20 0,01 
U39AP001 0,002 H. Marcadora autopropulsada 6,20 0,01 
%0100000 0,006 % Costes indirectos...(s/total) 6,00 0,04 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...............................  0,61 
04.01.03 m MARCA VIAL 40 CM 
 Marca vial tipo II P-RR  de productos termoplásticos de aplicación 
 en caliente de 40 cm de anchura para marcas viales tipo M-4. 
  
MO.002 0,001 h Oficial 1ª. 23,21 0,02 
MO.004 0,004 h Peón especialista. 19,29 0,08 
MO.006 0,007 h Peón señalista. 19,10 0,13 
%CP.005 0,002 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,50 0,00 
MQ.701 0,001 h Máquina pintabandas automotriz. 31,52 0,03 
MA.SB007 1,120 kg Pintura termoplástica para marcas viales. 1,64 1,84 
MA.SB010 0,240 kg Microesferas de vidrio para marcas viales. 0,81 0,19 
%CI.001 0,023 % Costes indirectos (s/total) 6,00 0,14 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...............................  2,43 
04.01.04 m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS Y SÍMBOLOS 
 Pintura termoplástica blanca en frío dos componentes reflexiva y 
 permanente P-RR/RW, ejecutada con pintura termoplástica de 
 aplicación en frío por pulverización con una dotación de 3000 gr/m2 
 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 500 
 gr/m2, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento con cinta 
 adhesiva, medida la superficie realmente pintada. Válido para 
 marcas viales tipo M-4.3, M-4.4, M-7.1 y M-7.2  según Norma 8.2 IC 
 del Ministerio de Fomento. 
O01OA030 0,100 h Oficial primera 23,21 2,32 
O01OA070 0,100 h Peón ordinario 19,10 1,91 
M07AF030 0,015 h Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4 5,98 0,09 
M08B020 0,015 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 11,30 0,17 
M11SP020 0,010 h Equipo pintabandas spray 97,37 0,97 
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P27EH014 3,000 kg Pintura termoplástica frío 2,15 6,45 
P27EH040 0,500 kg Microesferas vidrio tratadas 1,10 0,55 
P25WW010 3,000 m Cinta adhesiva pintor 0,12 0,36 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................ 12,82 
04.01.05 m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS 
 Pintura termoplástica blanca en frío dos componentes reflexiva y 
 permanente P-RR/RW, ejecutada con pintura termoplástica de 
 aplicación en frio por pulverización con una dotación de 3000 gr/m2 
 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 500 
 gr/m2, medida la longitud realmente pintada, incluso barrido y 
 premarcaje sobre el pavimento con cinta adhesiva, medida la 
 superficie realmente pintada.  Válido para simbolos tipo flecha M-5 
 o inscripciones tipo M-6 según Norma 8.2 IC del Ministerio de 
 Fomento. 
O01OA030 0,150 h Oficial primera 23,21 3,48 
O01OA070 0,150 h Peón ordinario 19,10 2,87 
M07AF030 0,015 h Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4 5,98 0,09 
M08B020 0,015 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 11,30 0,17 
M11SP020 0,015 h Equipo pintabandas spray 97,37 1,46 
P27EH014 3,000 kg Pintura termoplástica frío 2,15 6,45 
P27EH040 0,500 kg Microesferas vidrio tratadas 1,10 0,55 
P25WW010 4,000 m Cinta adhesiva pintor 0,12 0,48 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................ 15,55 
04.02.01 ud SEÑAL VERTICAL CIRCULAR TIPO R ACERO D=90 CM, RA 2. 
 Señal vertical de circulación circular tipo R de acero galvanizado, de 
 90 cm de diámetro, con retrorreflectancia nivel 2. 
MO.001 0,025 h Capataz. 23,31 0,58 
MO.002 0,250 h Oficial 1ª. 23,21 5,80 
MO.005 0,250 h Peón ordinario. 19,10 4,78 
MO.006 0,100 h Peón señalista. 19,10 1,91 
%CP.005 0,131 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,50 0,07 
AUX.01 0,175 m3 Excavación mecánica en zanjas y pozos. 2,55 0,45 
MA.SB108 1,000 ud Señal circular acero D=90 cm, RA 2. 62,90 62,90 
MA.SB451 3,800 m Poste de acero galvanizado de 100x50x3 mm. 13,31 50,58 
MA.HM104 0,175 m3 Hormigón HNE-20/B/20. 70,98 12,42 
%CI.001 1,395 % Costes indirectos (s/total) 6,00 8,37 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................ 147,86 
04.02.02 ud SEÑAL VERTICAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RA3 
 Señal circular de 90 cm de diámetro, retrorreflectante de clase RA3, 
 colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante 
 hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a 
 lugar de empleo. 
  
  
MO00000003 0,200 h Oficial 1a 23,21 4,64 
MO00000007 1,000 h Peón ordinario 19,10 19,10 
MT09030005 1,000 ud PLACA CIRCULAR DE 90 cm DE DIÁMETRO CON RA3 118,09 118,09 
MT09070001 3,500 m POSTE DE 100 X 50 X 3 mm 8,57 30,00 
MT01060015 0,160 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y 60,14 9,62 
 TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm  
Q060201A01 0,050 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,90 
Q040201A01 0,080 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,26 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................ 187,61 
04.02.03 ud SEÑAL DOBLE CIRCULAR ACERO D=90, RA 2 
 Señal vertical de circulación doble, constituida por dos señales 
 circulares de 90 cm de diámetro, ambas de acero galvanizado con 
 retrorreflectancia RA 2. 
MO.001 0,038 h Capataz. 23,31 0,89 
MO.002 0,375 h Oficial 1ª. 23,21 8,70 
MO.005 0,375 h Peón ordinario. 19,10 7,16 
MO.006 0,150 h Peón señalista. 19,10 2,87 
%CP.005 0,196 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,50 0,10 
AUX.01 0,290 m3 Excavación mecánica en zanjas y pozos. 2,55 0,74 
MA.SB108 2,000 ud Señal circular acero D=90 cm, RA 2. 62,90 125,80 
MA.SB450 4,700 m Poste de acero galvanizado de 120x60x3 mm. 19,51 91,70 
MA.HM104 0,290 m3 Hormigón HNE-20/B/20. 70,98 20,58 
%CI.001 2,585 % Costes indirectos (s/total) 6,00 15,51 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................ 274,05 
04.02.04 ud SEÑAL VERTICAL TRIANGULAR TIPOS ACERO L=135 CM, RA 2. 
 Señal vertical de circulación triangular tipos P y R de acero 
 galvanizado, de 135 cm de lado, con retrorreflectancia RA 2. 
MO.001 0,025 h Capataz. 23,31 0,58 
MO.002 0,250 h Oficial 1ª. 23,21 5,80 
MO.005 0,250 h Peón ordinario. 19,10 4,78 
MO.006 0,100 h Peón señalista. 19,10 1,91 
%CP.005 0,131 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,50 0,07 
AUX.01 0,175 m3 Excavación mecánica en zanjas y pozos. 2,55 0,45 
MA.SB113 1,000 ud Señal triangular acero L=135 cm, RA 2. 85,40 85,40 
MA.SB451 3,400 m Poste de acero galvanizado de 100x50x3 mm. 13,31 45,25 
MA.HM104 0,175 m3 Hormigón HNE-20/B/20. 70,98 12,42 
%CI.001 1,567 % Costes indirectos (s/total) 6,00 9,40 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................ 166,06 
04.02.05 ud SEÑAL VERICAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RA3. 
 Señal triangular de 135 cm de lado, retrorreflectante de clase RA3, 
 colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante 
 hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a 
 lugar de empleo. 
  
  
MO00000003 0,200 h Oficial 1a 23,21 4,64 
MO00000007 1,000 h Peón ordinario 19,10 19,10 
MT09030025 1,000 ud PLACA TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO CON RA3 129,89 129,89 
MT09070001 3,500 m POSTE DE 100 X 50 X 3 mm 8,57 30,00 
MT01060015 0,160 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y 60,14 9,62 
 TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm  
Q060201A01 0,050 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,90 
Q040201A01 0,080 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,26 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................ 199,41 
04.02.06 ud SEÑAL VERTICAL OCTOGONAL TIPO R-2 ACERO 2A=90 CM, RA 2 
 Señal vertical de circulación octogonal tipo R-2 (STOP) de acero 
 galvanizado, de 90 cm de doble apotema, con retrorreflectancia RA 
 2. 
MO.001 0,025 h Capataz. 23,31 0,58 
MO.002 0,250 h Oficial 1ª. 23,21 5,80 
MO.005 0,250 h Peón ordinario. 19,10 4,78 
MO.006 0,100 h Peón señalista. 19,10 1,91 
%CP.005 0,131 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,50 0,07 
AUX.01 0,175 m3 Excavación mecánica en zanjas y pozos. 2,55 0,45 
MA.SB135 1,000 ud Señal octogonal acero 2A=90 cm, RA 2. 64,89 64,89 
MA.SB451 3,800 m Poste de acero galvanizado de 100x50x3 mm. 13,31 50,58 
MA.HM104 0,175 m3 Hormigón HNE-20/B/20. 70,98 12,42 
%CI.001 1,415 % Costes indirectos (s/total) 6,00 8,49 
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 COSTE UNITARIO TOTAL ...............................  149,97 
04.02.07 UD PLACA COMPLEMENTARIA 85X17 CM 
 UD. Placa complementaria reflexiva, para señal de 85x17 
 cm., i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y 
 anclaje, totalmente colocada.  
U01AA006 0,200 Hr Capataz 23,31 4,66 
U01AA010 0,400 Hr Peón especializado 19,29 7,72 
U01AA011 0,400 Hr Peón ordinario 19,10 7,64 
U39AH003 0,020 H. Camión 5 tm 9,10 0,18 
U39VW005 1,000 Ud Placa comple.reflex.85x17 cm 29,79 29,79 
%0100000 0,500 % Costes indirectos...(s/total) 6,00 3,00 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...............................  52,99 
04.02.08 m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RA2. 
 Cartel de chapa de acero galvanizado, retrorreflectante de clase 
 RA2, i/ tornillería, elementos de fijación, postes y cimentación y 
 transporte a lugar de empleo. 
  
  
MO00000003 0,250 h Oficial 1a 23,21 5,80 
MO00000007 1,200 h Peón ordinario 19,10 22,92 
MT09050015 1,000 m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO CLASE RA2 97,42 97,42 
MT09070010 8,000 m POSTE DE 80 X 40 X 2 mm 6,49 51,92 
MT01060015 0,500 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y 60,14 30,07 
 TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm  
Q060201A01 0,050 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,90 
Q040201A01 0,300 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 12,24 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...............................  223,27 
04.02.09 m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RA3. 
 Cartel de chapa de acero galvanizado, retrorreflectante de clase 
 RA3, i/ tornillería, elementos de fijación, postes y cimentación y 
 transporte a lugar de empleo. 
  
  
MO00000003 0,250 h Oficial 1a 23,21 5,80 
MO00000007 1,200 h Peón ordinario 19,10 22,92 
MT09050020 1,000 m2 CARTEL DE CHAPA DE ACERO CLASE RA3 127,59 127,59 
MT09070010 8,000 m POSTE DE 80 X 40 X 2 mm 6,49 51,92 
MT01060015 0,500 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y 60,14 30,07 
 TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm  
Q060201A01 0,050 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,90 
Q040201A01 0,300 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 12,24 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...............................  253,44 
04.02.10 m2 PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO, RA2. 
 Panel en lamas de acero galvanizado retrorreflectante clase RA2 i/ 
 parte proporcional de postes, excavación y hormigonado de 
 cimientos, totalmente colocado y transporte a lugar de empleo. 
  
  
MO00000003 0,600 h Oficial 1a 23,21 13,93 
MO00000007 1,500 h Peón ordinario 19,10 28,65 
MT09050001 1,000 m2 CARTEL DE LAMAS DE ACERO DE 175 mm DE CLASE RA2 84,17 84,17 
MT09070011 1,500 m POSTE IPN GALVANIZADO 14,43 21,65 
MT01060015 0,500 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y 60,14 30,07 
 TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm  
Q060201A01 0,050 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,90 
Q040201A01 0,300 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 12,24 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...............................  193,61 
04.02.11 m2 PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO, RA3. 
 Panel en lamas de acero galvanizado retrorreflectante clase RA3 i/ 
 parte proporcional de postes, excavación y hormigonado de 
 cimientos, totalmente colocado y transporte a lugar de empleo. 
  
  
MO00000003 0,600 h Oficial 1a 23,21 13,93 
MO00000007 1,500 h Peón ordinario 19,10 28,65 
MT09050005 1,000 m2 CARTEL DE LAMAS DE ACERO DE 175 mm DE CLASE RA3 115,57 115,57 
MT09070011 1,500 m POSTE IPN GALVANIZADO 14,43 21,65 
MT01060015 0,500 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y 60,14 30,07 
 TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm  
Q060201A01 0,050 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,90 
Q040201A01 0,300 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 12,24 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...............................  225,01 
04.03.01 ud HITO KILOMÉTRICO RECTANGULAR ACERO 40X60 CM, RA 2 
 Señal de hito kilométrico rectangular de acero galvanizado, de 
 40x60 cm de lado, con retrorreflectancia nivel 2. 
MO.001 0,025 h Capataz. 23,31 0,58 
MO.002 0,250 h Oficial 1ª. 23,21 5,80 
MO.005 0,250 h Peón ordinario. 19,10 4,78 
MO.006 0,100 h Peón señalista. 19,10 1,91 
%CP.005 0,131 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,50 0,07 
AUX.01 0,100 m3 Excavación mecánica en zanjas y pozos. 2,55 0,26 
MA.SB143 1,000 ud Hito kilométrico acero 40x60 cm, RA 2. 76,41 76,41 
MA.SB452 2,400 m Poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm. 7,72 18,53 
MA.HM104 0,100 m3 Hormigón HNE-20/B/20. 70,98 7,10 
%CI.001 1,154 % Costes indirectos (s/total) 6,00 6,92 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...............................  122,36 
04.03.02 ud PANEL DIRECCIONAL DE 160x40 cm Y CLASE RA2 
 Panel direccional de 160x40 cm y retrorreflactancia clase RA2 i/ 
 tornillería, elementos de fijación, postes y cimentación y transporte a 
 lugar de empleo. 
  
  
MO00000007 0,800 h Peón ordinario 19,10 15,28 
MT09010080 1,000 ud PANEL DIRECCIONAL DE 160 X 40 cm DE CLASE RA2 77,58 77,58 
MT09070010 4,400 m POSTE DE 80 X 40 X 2 mm 6,49 28,56 
MT01060015 0,200 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y 60,14 12,03 
 TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm  
MT09070045 0,250 ud JUEGO DE TORNILLERÍA 2,07 0,52 
Q040201A01 0,100 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 4,08 
Q060201A01 0,050 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,90 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...............................  140,95 
04.04.01 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE N2-W3 
 Barrera de seguridad simple, con nivel de contención N2, anchura 
 de trabajo W3 o inferior, deflexión dinámica 0,70 m o inferior, índice 
 de severidad a i/ captafaros, postes, p.p. De uniones, tornillería y 
 anclajes, totalmente instalada. Nota: se medirá la transición o 
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 abatimiento como longitud de barrera. 
  
  
MO00000003 0,045 h Oficial 1a 23,21 1,04 
MO00000007 0,135 h Peón ordinario 19,10 2,58 
MO00000005 0,045 h Ayudante 18,43 0,83 
Q060202A01 0,003 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,22 
Q100001B01 0,012 h Maquina colocación bionda. Automotriz. De 10 kW de potencia 11,29 0,14 
MT09010100 0,125 ud CAPTAFAROS TRIANGULAR BARRERA DOS CARAS H.I. 2,70 0,34 
MT09040075 1,000 m BARRERA METÁLICA SIMPLE GALVANIZADA DE 26,50 26,50 
 CONTENCIÓN NORMAL N2, ÍNDICE DE SEVERIDAD A, 
 ANCHURA DE TRABAJO W3, DEFLEXIÓN DINÁMICA  
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................ 31,65 
05.01 m3 ACOPIO Y EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES. 
 Acopio, mantenimiento, carga, transporte y extensión de tierra 
 vegetal de la propia obra en taludes. 
  
  
MO00000006 0,015 h Peón especialista 19,29 0,29 
Q040201A10 0,015 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 75 kW de potencia 44,39 0,67 
Q060203A01 0,006 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 221 kW de potencia 78,93 0,47 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................ 1,43 
05.02 m2 HIDROSIEMBRA 
 Hidrosiembra con mezcla de semillas herbáceas i/ preparación de la 
 superficie, abonado y mantenimiento. 
  
  
MO00000002 0,001 h Capataz 23,31 0,02 
MO00000003 0,004 h Oficial 1a 23,21 0,09 
MO00000006 0,008 h Peón especialista 19,29 0,15 
Q170001A01 0,010 h Hidrosembradora 6.000 l 43,08 0,43 
MT01010001 0,014 m3 AGUA 0,58 0,01 
MT12010001 0,022 kg BIACTIVADOR MICROBIANO 5,58 0,12 
MT12020001 0,011 kg ESTABILIZADOR SINTÉTICO DE BASE ACRÍLICA 6,47 0,07 
MT12040001 0,058 kg ABONO MINERAL DE LIBERACIÓN MUY LENTO 0,97 0,06 
 (15-8-11%+2MGO) GR  
MT12050001 0,022 kg ENCOJINAMIENTO PROTECTOR PARA HIDROSIEMBRAS 0,77 0,02 
MT12070001 0,028 kg MEZCLA DE HIDROSIEMBRA DE ESPECIES HERBÁCEAS 3,32 0,09 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................ 1,06 
06.01 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS 
 Partida Alzada de Abono Íntegro de Limpieza y Terminación de las 
 Obras. 
  
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................ 15.000,00 
06.02 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS 
 Partida Alzada de Abono Íntegro de Señalización de las obras. 
  
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................ 10.000,00 
06.03 REPOSICIÓN DE CERRAMIENTOS EXISTENTES 
 Partida Alzada de Abono Íntegro de Reposición de Cerramientos 
 existentes. 
  
  
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................ 10.000,00 
06.04 REPOSICIÓN DE ACCESOS 
 Partida Alzada de Abono Íntegro de Reposición de Accesos 
  
  
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................ 35.000,00 
07.01 m3 CARGA/TRANPORTE PLANTA RCD <10 km MAQ/CAM. ESCOMBRO MIXTO 
 Carga y transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra, 
 plásticos...) a vertedero autorizado por transportista autorizado (por 
 la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma 
 correspondiente), a una distancia menor de 10 km, considerando 
 ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t de peso, 
 cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, 
 sin medidas de protección colectivas. Según Real Decreto 105/2008, 
 de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los 
 residuos de construcción y demolición. 
M05PN010 0,019 h Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 31,86 0,61 
M07CB020 0,010 h Camión basculante 4x4 de 14 t 34,92 0,35 
M07N190 0,800 t Canon escombro mixto a planta RCD 24,88 19,90 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................ 20,86 
07.02 m3 CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD DE TIERRAS LIMPIAS<10 km CARGA 
 MECÁNICA CON CANON 
 Carga y transporte de tierras limpias al vertedero autorizado por 
 transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la 
 comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor de 
 10 km, considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a 
 máquina, canon de vertedero, carga y parte proporcional de 
 medios auxiliares. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero 
 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
 construcción y demolición. 
M05PN010 0,320 h Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 31,86 10,20 
M07CB010 0,120 h Camión basculante 4x2 de 10 t 31,24 3,75 
M07N080 1,000 m3 Canon de tierra a vertedero 6,08 6,08 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ................................ 20,03 
07.03 m³ TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE MEZCLA BITUMINOSA 
 Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, 
 morteros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o 
 demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
 residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
 valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia, 
 considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, 
 ida, descarga y vuelta. 
 Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a 
 partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales 
 que componen los residuos, según documentación gráfica de 
 Proyecto. 
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 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el 
 esponjamiento, el volumen de residuos realmente transportado 
 según especificaciones de Proyecto. 
  
mq04cap020aa 0,140 h Camión de transporte de 10 t con una capacidad de 8 m³ y 2 24,97 3,50 
 ejes.  
%0200 0,035 % Costes directos complementarios 2,00 0,07 
 
  
 COSTE UNITARIO TOTAL ...............................  3,57 
08.01 SEGURIDAD Y SALUD 
 Seguridad y salud. 
  
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL ...............................  76.231,80 
U02SW005 Ud Kilowatio  
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL ...............................  0,08 
U39BA205 M3 Rell.mate.granular compactado  
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL ...............................  7,79 
U39BA208 M3 Relleno seleccionado compacta  
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL ...............................  3,01 
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1. INTRODUCCIÓN  
En el presente anejo se trata de dar a título informativo un posible programa de trabajos en el que se incluyen 
diferentes actividades a realizar durante la ejecución del proyecto y su duración. 
Este planteamiento es puramente teórico, ya que en la ejecución real los tiempos pueden verse afectados por 
múltiples factores, sin embargo, se pretende dar una idea aproximada de lo que nos encontraremos en obra. 
Los tiempos reales en detalle serán fijados por el adjudicatario de la obra, una vez se tenga claro con los equipos 
que se cuenta y su rendimiento, que deberán contar con la aprobación del Director de Obra. 
2. PLAN DE OBRA 
A continuación, se presenta el plan de obra con un PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIMADO DE 15 MESES, para la 
finalización total de la obra. 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 PEM(€) 
                 
Explanaciones 51833,35 51833,35 51833,35 51833,35 51833,35 51833,35 51833,35 51833,35 51833,35       466500,18 
                 
Drenaje   45478,92 45478,92 45478,92 45478,92 45478,92 45478,92 45478,92 45478,92 45478,92 45478,92    454789,18 
                 
Firmes y pavimentos      42808,25 42808,25 42808,25 42808,25 42808,25 42808,25 42808,25 42808,25 42808,25  385274,21 
                 
Señalización           52681,94 52681,94 52681,94 52681,94 52681,94 263409,69 
                 
Recuperación paisajística       6157,96 6157,96      6157,96 6157,96 24631,83 
                 
Partidas alzadas 4666,67 4666,67 4666,67 4666,67 4666,67 4666,67 4666,67 4666,67 4666,67 4666,67 4666,67 4666,67 4666,67 4666,67 4666,67 70000,00 
                 
Gestión de Residuos 1410,82 1410,82 1410,82 1410,82 1410,82 1410,82 1410,82 1410,82 1410,82 1410,82 1410,82 1410,82 1410,82 1410,82 1410,82 21162,25 
                 
Seguridad y Salud 5082,12 5082,12 5082,12 5082,12 5082,12 5082,12 5082,12 5082,12 5082,12 5082,12 5082,12 5082,12 5082,12 5082,12 5082,12 76231,80 
                 
PEM(€) 62992,96 62992,96 108471,87 108471,87 108471,87 151280,12 157438,08 157438,08 151280,12 99446,77 152128,70 152128,70 106649,79 112807,74 69999,50 1761999,14 
PBL(€) 90703,56 90703,56 156188,65 156188,65 156188,65 217828,25 226695,09 226695,09 217828,25 143193,40 219050,12 219050,12 153565,03 162431,87 100792,28 2537102,56 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se expone la fórmula de revisión de precios y las condiciones de aplicación de esta, 
regulada por la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española y el Real Decreto 
1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas‐tipo 
generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de 
armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas. 
2. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
Se utilizará la fórmula 141 proporcionada por el Real Decreto 1359/2011, de 7 de Octubre, para la construcción 
de carreteras con firmes de mezclas bituminosas: 
 
Kt = 0,01At /A0 + 0,05Bt /B0 + 0,09Ct /C0 + 0,11Et /E0 + 0,01Mt /M0 + 0,01Ot /O0 + 0,02Pt /P0 + 0,01Qt /Q0 + 0,12Rt 
/R0 + 0,17St /S0+ 0,01Ut /U0 + 0,39 
Donde: 
 Kt: coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t. 
 At: índice de coste del aluminio en el momento de ejecución t. 
 Ao: índice de coste del aluminio en fecha de licitación. 
 Bt: índice de coste de materiales bituminosos en el momento de ejecución t. 
 Bo: índice de coste de materiales bituminosos en fecha de licitación. 
 Ct: índice de coste del cemento en el momento de ejecución t. 
 Co: índice de coste del cemento en fecha de licitación. 
 Et: índice de coste de la energía en el momento de ejecución t. 
 Eo: índice de coste de la energía en fecha de licitación. 
 Mt: índice de coste de la madera en el momento de ejecución t. 
 Mo: índice de coste de la madera en fecha de licitación. 
 Ot: índice de coste de las plantas en el momento de ejecución t. 
 Oo: índice de coste de las plantas en fecha de licitación. 
 Pt: índice de coste de productos plásticos en el momento de ejecución t. 
 Po: índice de coste de productos plásticos en fecha de licitación. 
 Qt: índice de coste de productos químicos en el momento de ejecución t. 
 Qo: índice de coste de productos químicos en fecha de licitación. 
 Rt: índice de coste de áridos y rocas en el momento de ejecución t. 
 Ro: índice de coste de áridos y rocas en fecha de licitación. 
 St: índice de coste de materiales siderúrgicos en el momento de ejecución t. 
 So: índice de coste de materiales siderúrgicos en fecha de licitación. 
 Ut: índice de coste del cobre en el momento de ejecución t. 
 Uo: índice de coste del cobre en fecha de licitación. 
Para la aplicación de la revisión de precios se multiplicará el precio contratado inicialmente por el coeficiente 
Kt calculado con la fórmula. 
Para la aplicación de la fórmula de revisión de precios debe cumplirse que: 
 Se debe haber ejecutado, al menos, el 20% del importe del contrato. 
 Debe haber transcurrido, al menos, 2 años desde la formalización del contrato. 
3. CONCLUSIÓN 
Al ser la duración de la actual obra inferior a 2 años, no se utilizará la fórmula de revisión de precios a no ser 
que se de el caso de que, por causas ajenas al contratista, se pospongan las obras hasta dicho límite de tiempo. 
